
 

 

 

 

 

 

 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 

FECHA DE 
LICITACIÓN EN 
COMPRANET 

FECHA VISITA 
DE OBRA 

FECHA JUNTA 
ACLARACIONES 

FECHA 
PRESENTACIÓN Y 

APERTURA DE 
PROPOSICIONES 

FECHA DE 
FALLO 

28/10/2016 NO APLICA NO APLICA 03/11/2016 08/11/2016 
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FALLO DE LA LICITACION 
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DÉCIMATERCERA.- Además de los requisitos antes mencionados, “EL LICITANTE” al formular 
su proposición deberá cumplir y aceptar lo siguiente: 
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(levantamientos 

hidrográficos y supervisión de obra de dragado),

 

(levantamientos 

hidrográficos y supervisión de obra de dragado), 
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(levantamientos hidrográficos y supervisión de 

obra de dragado)

(levantamientos hidrográficos y 

supervisión de obra de dragado),

(levantamientos hidrográficos y supervisión de obra de dragado)

(levantamientos hidrográficos y supervisión de obra de dragado)
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Nombre de EL LICITANTE.- ________________________ 
 

Datos generales: 
 

1. Registro Federal de Contribuyentes: ______________________________________________ 
2. Nombre: ____________________________________________________________________ 
3. Domicilio: ___________________________________________________________________ 
 

Además tratándose de personas morales: 
 

4. Descripción del objeto social de la empresa: ________________________________________ 
5. Datos de las escrituras públicas: que acredita la existencia legal de las personas morales: ___________________  
6. De haberlas, sus reformas y modificaciones: _______________________________________________________ 
7. Nombre de los socios: _________________________________________________________________________ 
 

Del representante legal:  
 

8. Nombre del apoderado o representante: ___________________________________________ 
9. Datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultadas de representación: ___________ 
10. Identificación oficial. 
 
 

Escrito mediante el cual expreso a LA CONVOCANTE mi interés en participar en LA INVITACIÓN No. ___________ (Señalar 
número de invitación) relativa a ___________________ (Especificar la descripción general de los trabajos). 
 

Así mismo, presento en tiempo y forma la siguiente:    
 

SOLICITUD DE ACLARACIONES, DUDAS O CUESTIONAMIENTOS, A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA INVITACIÓN. 
 

(Conforme a lo previsto en los artículos 35 de la LEY y 39 de EL REGLAMENTO, las solicitudes de aclaración podrán 
entregarse personalmente en la junta de aclaraciones, o enviarse a través de CompraNet, a más tardar veinticuatro horas 
antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta). 
 

Pregunta 1.- (Indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la aclaración o aspecto que solicita aclarar. si 
no se presenta en la forma señalada, la convocante podrá desecharlas, razón que será señalada en el acta 
correspondiente) 
 

Pregunta 2.-  
 
Pregunta n.- 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 

NOTA 1.- Para agilizar el acto de la junta, EL LICITANTE que decida entregar personalmente su solicitud en la junta de 
aclaraciones, podrá, además de lo anterior, traer los datos de forma electrónica. 
NOTA 2.- Las solicitudes de aclaración que, en su caso, EL LICITANTE desee formular deberán plantearse de manera 
concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en LAS BASES DE LA INVITACION. 
NOTA 3.- Favor de quitar al formalizar este escrito, los textos que están entre paréntesis con letra tenue incluyendo las 
notas.   
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DOCUMENTO PT 03 
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DOCUMENTO PT 03 

a).- 

b).- 

c).- 

d).- 

e).- 

f).- 
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DOCUMENTO PT 03 
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(“LEVANTAMIENTOS HIDROGRÁFICOS Y SUPERVISIÓN 

DE OBRA DE DRAGADO”)
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La ENTIDAD al contratar los servicios de una supervisión, requiere llevar el control y seguimiento 
de la obra dragado de mantenimiento hasta su total terminación, de acuerdo al proyecto requerido. 
 
Si las normas se contraponen a los Términos de Referencia, serán éstos últimos las que rijan  
 
En caso de discrepancia entre el catálogo de conceptos, especificaciones y planos, el orden de 
prioridades será el siguiente 
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  UNIDAD Ha. 

 
 
CONCEPTO : 

 
DESCRIPCIÓN : 
 

cada 20.00 m

 
ALCANCES: El precio unitario deberá incluir 
 

  
1.-.- 

 

2.- 

3- 

 

4.- 

  

5.- 

6.- 

7.- 

 

8.-.- 

9.- 

10.- 

11.- 
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  UNIDAD MES 

 
 
CONCEPTO : 

 
DESCRIPCIÓN : 

 
ALCANCES: El precio unitario deberá incluir: 
 

1.- Movilización del equipo y materiales necesarios para la correcta ejecución del servicio. 
  
2.- Contar con el personal, equipo y mobiliario necesario para cumplir eficientemente con sus funciones en la supervisión de la obra. 
  
3.- Movilización del personal técnico y auxiliar requerido para la ejecución del servicio. 
  
4.- El trabajo de supervisión será acorde al programa de dragado autorizado. 
  
5.- Se vigilará que conforme a las condiciones del contrato de dragado se lleven a cabo las operaciones de acuerdo a las 

especificaciones y/o procedimientos pactados para tal efecto. 
  
6.- Registros de operación, para lo cual se elaborarán formatos de control de dragado. 
  
7.- Informes semanal y mensual  de las operaciones realizadas, éste incluirá un reporte gráfico de los tiempos de operación de los 

equipos, así como resultados de dragado. 
  
8.- Revisión de las estimaciones generadas por el CONTRATISTA DE LA OBRA. 
  
9.- Entrega de memorias, informes fotográficos, diario de obra, formatos, etcétera. 
  
10.- Entrega en carpetas en original y copia en su caso, conteniendo la siguiente información: 

 
- Informes mensual de avance de obra y de supervisión. 
- Dictámenes técnicos  
- Programas. 
- Acta de recepción física de los trabajos. 
- Memoria descriptiva de los trabajos, incluyendo informe fotográfico. 

  
11.- Los tiempos de inactividad de todo el equipo y personal a consecuencia de condiciones meteorológicas adversas, traslados, 

instalaciones y esperas conforme al programa autorizado de dragado. 
  
12.- El costo de todo tipo de abastecimientos y servicios que sean proporcionados al SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN por 

las autoridades locales y/o privadas, deberá considerarse dentro del precio que cotice 
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  UNIDAD MES 

 

 

CONCEPTO : 

 
 

DESCRIPCIÓN : 

 

CONTINUACIÓN 

ALCANCES: CONTINUACIÓN: 

 

  
13.- Cumplir con las funciones de supervisión, tal y como se establece en el Artículo N° 115 del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
  
14.- Todos los materiales mano de obra, herramientas y equipo de seguridad, equipo y maquinaria, y demás cargos correspondientes 

para la correcta ejecución del trabajo por unidad de obra terminada. 
  

MEDICIÓN Y PAGO LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ QUINCENAL O LA PARTE PROPORCIONAL, CONFORME AL 
AVANCE DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE DRAGADO, Y EL PAGO SERÁ EN ESTIMACIÓN 
MENSUAL, CONSIDERANDO LOS RECURSOS PROPUESTOS POR LA EMPRESA EN SU OFERTA, 
ASÍ COMO HABIENDO PRESENTADO LOS INFORMES SEMANALES Y MENSUALES RESPECTIVOS, 
MEMORIA DESCRIPTIVA Y FOTOGRÁFICA, DISQUETES CONTENIENDO LA INFORMACIÓN, ETC., 
DE ACUERDO A LOS ALCANCES DE LOS TRABAJOS. 
LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN (LIQUIDACIÓN) SERÁ TRAMITADA A LA PRESENTACIÓN Y ACEPTACIÓN 
DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS, ASÍ COMO A LOS CONCERNIENTES AL FINIQUITO DE LA 
OBRA,  ACEPTADOS POR EL RESIDENTE DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. 
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA 

 
EP03 

INVITACION  HOJA 1 de 1 

 
RUBRO: 

“SUPERVISION DE APOYO PARA EL CONTROL DEL DRAGADO 
DE MANTENIMIENTO EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER.”  

CONCEPTO No. 03 

  UNIDAD Ha. 

  

MEDICIÓN Y PAGO LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ LA HECTÁREA (Ha.); SERÁN CUANTIFICADAS DIRECTAMENTE 
EN CAMPO CONSIDERANDO LOS RECURSOS PROPUESTOS POR LA EMPRESA EN SU OFERTA; 
EL PAGO SE TRAMITARÁ AL PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN GENERADA Y SOPORTES 
PARA ESTE CONCEPTO, ACEPTADOS POR EL RESIDENTE DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA 
TERMINADA. 
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ALCANCES: El precio unitario deberá incluir 

 

  
1.-.- Movilización del equipo y materiales necesarios para la correcta ejecución del servicio. 

  

2.- Movilización del personal técnico y auxiliar requerido para la ejecución del servicio. 

3- Se deberá hacer el corrimiento del banco de nivel a los puntos de control establecidos. 

  
4.- El equipo de posicionamiento (tanto el de referencia como el embarcado) deberá de tener capacidad mínima de 8 canales, para 

la recepción de la misma cantidad de satélites si se encuentran disponibles, y deberá contar con el equipo de radio enlace para 
la transmisión de correcciones diferenciales. 

5.- Utilización de ecosonda de Haz simple de registro continuo  de 200/210 Khz y de 24/33 khz de frecuencia.  

6.- Utilización del software hidrográfico comercial para el procesamiento de datos de haz simple, para el diseño, captura, 
procesamiento de datos, cálculos, reportes e impresión de la información. Software Batimétrico, Hoja de Cálculo, Procesador de 
Textos, Presentaciones, y de Dibujo Asistido por Computadora, etcétera 

7.- Utilización de embarcación. 

8.- Secciones transversales a cada 20 (veinte) metros, representándose gráficamente con escala horizontal a 1:1,000 y vertical 
1:100. 

 Los planos generales se realizarán en escala 1:2,000 y los de detalle a escala 1:1,000. 

9.-.- Utilización del compensador de oleaje. 

10.- Con la información obtenida se realizaran la verificación del cuantificación de volúmenes para fines de pago de estimaciones de 
avance de obra.. 

11.- Utilización de equipo de gabinete para el procesamiento de los datos de campo 

12.- Entrega en carpetas en original y copia en su caso, conteniendo la siguiente información: 
- Planos en planta general y particulares en papel kronaflex o similar. 
- Secciones transversales en papel bond. 
- Cálculos de volumen. 
- Rollos de ecosonda y libretas de tránsito. 
-  CD conteniendo la información relativa a los levantamientos compatible con el equipo de cómputo de la Gerencia de 
Operaciones e Ingeniería (AutoCAD versión2004 al 2010) 
 

MEDICIÓN Y PAGO LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ LA HECTÁREA (Ha.); SERÁN CUANTIFICADAS DIRECTAMENTE 
EN CAMPO CONSIDERANDO LOS RECURSOS PROPUESTOS POR LA EMPRESA EN SU OFERTA; 
EL PAGO SE TRAMITARÁ AL PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN GENERADA Y SOPORTES 
PARA ESTE CONCEPTO, ACEPTADOS POR EL RESIDENTE DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA 
TERMINADA. 
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DOCUMENTO 
No. 

 
PE 11 

 
HOJA 1 DE 2 

    C A L E N D A R I O 2016  

No. D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.    
               

 

  

           

E R O G A C I O N E S M E N S U A L               

 A C U M U L A D A S              

 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 
 
FECHA DE INICIO: ___________________________________ 
 
PLAZO: __________ DÍAS NATURALES 

       

 LUGAR Y FECHA  RAZÓN SOCIAL  NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  
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HOJA _2_ DE 2

    C A L E N D A R I O 2016  

No. D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. .   
               

 

 

Ha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           

E R O G A C I O N E S M E N S U A L               

 A C U M U L A D A S              

 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 
 
FECHA DE INICIO: ___________________________________ 
 
PLAZO: __________ DÍAS NATURALES 

       

 LUGAR Y FECHA  RAZÓN SOCIAL  NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  
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