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Acta de Junta de Aclaraciones de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas 
Internacional No. IO-009J3F001-E51-2016, relativa al "Dragado de Mantenimiento 
Consolidado en los Puertos de Coatzacoalcos, Tuxpan y Tampico, Ciclo 2016-2017". 

En la Ciudad y Puerto de Coatzacoalcos, Ver., siendo las 11 :00 horas del día 16 de 
Noviembre de 2016, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 35 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 39 del Reglamento de la misma Ley, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, 
S.A. de C.V., para efectuar la Junta de Aclaraciones, los representantes por la 
Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V., en adelante la Entidad, los 
CC. lng. Francisco Estrada Pascual, Subgerente de Ingeniería, lng. David Campos de la 
Cruz, Coordinador de Obra, lng. Leticia Posada Cruz, Supervisor de Obra y Mantenimiento, 
por la Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V., el C. lng. Víctor Manuel 
Salís Carrillo, Jefe de Departamento de Supervisión de Obra, por la Administración Portuaria 
Integral de Tuxpan, S.A. de C.V., no asistió Representante, y Representantes de los 
Licitantes participantes cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta 
Acta; iniciaron este Acto procediendo a recibir las preguntas por parte de los Licitantes 
surgid.as de la Visita al Sitio de los trabajos y de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas 
1 nternacional. 

Se recibe Manifestación de interés de participación en esta Invitación y 1 pregunta de fecha 
16 de noviembre de 2016, del Licitante en Participación Conjunta "Dragamex, S.A. de C. V. & 
Caba Servicios de Personal, S.A. de C.V.", enviada a través de correo electrónico y 
entregado en este Acto. 

La Entidad manifiesta a los Licitantes las siguientes aclaraciones: . 
1.- Es responsabilidad de los Licitantes, conocer los trámites para obtener acceso al Recinto 
Portuario de acuerdo al Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias. Por lo 
que será responsabilidad de los mismos, llegar a la hora señalada al Acto de Presentación y 
Apertura de Proposiciones. 

2.- Se recomienda que las Proposiciones se encuentren foliadas, en cada una de sus hojas; 
así mismo, en una carpeta de argollas, con separadores anexos que le corresponda a cada 
uno de los documentos solicitados, con la finalidad de agilizar el proceso de revisión. 

3.- En la Proposición deberán considerar en su Precio Unitario dentro de sus costos 
indirectos, los costos que se generen para el cumplimiento del Control Operacional 
Ambiental y de Seguridad para Contratistas de Obra Civil y Trabajos Diversos de la API de 
Coatzacoalcos, S.A. de C.V., No. API-COA-GI-CO-01, Última Versión, incluido en los anexos 
de la Invitación. 

----
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4.- La Entidad anexa a esta Junta de Aclaraciones los siguientes documentos, los cuales en 
ningún caso consisten en la sustitución o variación sustancial de los trabajos convocados 
originalmente; para que los Licitantes lo consideren en la integración de su Proposición: 

• Catálogo de Conceptos General. 
• Catálogo de Conceptos de la Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de 

C.V. 
• Especificaciones Particulares de la Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. 

de C.V. 

5. - La Entidad aclara a los Licitantes que para este tipo de trabajos el Equipo Principal de 
Dragado debe ser Draga de Tolva Autopropulsada, la capacidad mínima de la Tolva será de 
5000 m3, quedando a consideración de los Licitantes y bajo su absoluta responsabilidad la 
selección del equipo a proponer, considerando que deberá de garantizar niveles y cotas de 
proyecto en cada una de las áreas a dragar, incluidas las áreas que pudieran dificultar la 
maniobrabilidad del equipo propuesto, en paramentos de los muelles y dársenas de ciaboga. 

6.- A continuación se da respuesta a la pregunta recibida por el Licitante en Participación 
Conjunta "Dragamex, S.A. de C.V. & Caba Servicios de Personal, S.A. de C.V." 

Pregunta: "Se le solicita a la Api la posibilidad de formar convenio de participación conjunta 
con una o más filiales que pertenecen al grupo Boskalis". 

Respuesta: La Entidad manifiesta que acepta la solicitud del Licitante en mención, aclarando 
al Licitante que estrictamente debe mantener a las Empresas que originalmente fueron 
Invitadas a participar en este Procedimiento de Contratación; el Licitante podrá adicionar 
otras Empresas, por tal motivo debe presentar un escrito bajo protesta de decir verdad, 
firmado por el Representante Común, mediante el cual señale a las Empresas que participan 
conjuntamente en la integración de la Proposición. 

7.- La Entidad solicita a los Licitantes Invitados participen en este procedimiento de 
contratación con las Empresas a las cuales se les realizó la invitación oficialmente, pudiendo 
adicionar otra Empresa que consideren, con base y fundamento en el Artículo 36 segundo 
párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el Artículo 
47 de su Reglamento, debiendo presentar un escrito bajo protesta de decir verdad, firmado 
por el Representante Común, mediante el cual señale a las Empresas que participan 
conjuntamente en la integración de la Proposición. 

Si los Licitantes NO presentan este documento o presentan otras Empresas diferentes, y no 
cumplen con el párrafo anteriormente descrito, tal y como antes se indicó en la respuesta en 
el numeral 6, será motivo suficiente para rechazar y NO aceptar su Proposición en el Acto de 
Presentación y Apertura de Proposiciones. 
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8.- Los licitantes presentes en este Acto de Junta de Aclaraciones, manifiestan su 
conformidad de que cuentan con todos los elementos y requisitos necesarios de 
participación y todo lo necesario para la correcta elaboración e integración de su proposición 
en tiempo y forma, tal como lo estipula la presente Invitación. 

9.- En apego al Artículo 35 último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, se hace constar que esta es la Única Junta de 
Aclaraciones. 

10.- Derivado de lo antes expuesto, se cita a los participantes el día 23 de Noviembre de 
2016 en horario de 16: 00 horas, para la Presentación y Apertura de Proposiciones, con sita 
en la Sala de Juntas de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V., 
Interior del Recinto Fiscal Zona Franca S/N, Col. Centro, Coatzacoalcos, Veracruz. 

No habiendo otro punto que tratar, se concluye la presente Junta de Aclaraciones a las 14:30 
horas del día de su inicio, firmando para constancia al margen y al calce los que en ella 
intervinieron. 

rtuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. 

' 

Por la Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V 

- 1 

lng. Víctor Manuel Solís Carrillo 
Jefe de Departamento de Supervisión de 

\' 
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Por la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. 

Nombre del Representante 

lng. Martin Á lvarez Rojas 

C. Yahir Jiménez Zamudio 

C. Samuel Félix Foster 

NO ASISTIÓ REPRESENTANTE 

POR LOS LICIT ANTES 

Empresa 
- ---

En Participación Conjunta Construcción y 
Urbanizaciones Azteca, S.A. de C.V. & 

Inmobiliaria Londer, S.A de C.V. 

En Participación Conjunta Dragamex, S.A. de 
C.V. & Caba Servic ios de Personal, S.A. de C.V. i6 
En Participación Conjunta Dragados del Gol¼f , ~r 

S.A. de C.V. & Dutch Dredging, B. V. .. . --~ -4 
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CATALOGO DE CONCEPTOS GENERAL 

~ JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 201 6 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas Internacional 

APl~OA-Gl·F-17 

No. I0-0 09J3F001-E51 -2016 

' HOJA: 1 
Luoar v Fecha: Coatzacoalcos, Ver. , 16 de Noviembre de 2016. DE: l 

"DRAGADO DE MANTENIMIENTO CONSOLIDADO EN LOS PUERTOS DE COATZACOALCOS, TUXPAN Y TAMPICO, CICLO 2016-2017" 

RELACION DE CONCEPTOS Y C ANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION 

o B R A PREC I O UN I TAR I O 
e o N e E p T O s 

TOTAL ESPEC IF ICACION ESPECtFIC ACION CANTIDAD PRESUPUESTADO No. GENERAL PARTICULAR O PARTIDA OESC R I P C I O N DE UNIDAD CON L E TRA CON NÚMERO NORMATIVA SCT COMPLEMENTARIA OBRA 

DRAGADO DE MANTENIM IENTO 

MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO PRINCIPAL DE DRAGADO Y SUS EQUIPOS PERIFÉRICOS, A 
1 N.CTR-PUE- l -03-001/06 E.P.01 LOS PUERTOS DE COATZACOALCOS Y TUXPAN EN EL ESTADO DE VERACRUZ, Y 1.00 MOV 

TAMPICO EN El ESTADO DE TAMAULIPAS. P.U,0.T. 

A PUERTO DE COATZACOALCOS 

DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL PUERTO DE COATZACOALCOS, A LINEAS Y 
2 N.CTR-PUE-1-03-001/06 E.P.02 COTAS oe PROYECTO, REFERIDAS AL NIVEL DE BAJAMAR MED!A (NBM). MEDIANTE LA 400,000.00 M3 

TÉCNICA OE SUCCIÓN CON DRAGA OE TOLVA AUTOPROPULSAOA.P.U.O.T. 

B PUER TO DE TUXPAN 

DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL PUERTO OE TUXPAN. A LINEAS Y COTAS DE 
3 N.CTR-PUE·1·03-001106 E .P,03 PROYECTO, REFERIDAS AL NIVEL DE BAJAMAR MEDIA (NBM). MEDIANTE LA TÉCNICA 

OE SUCCIÓN CON DRAGA DE TOLVA AUTOPROPULSAOA.P.U.O.T. 
600,000.00 M3 

e PUERTO DE TA MPICO 

MOVILIZACIÓN DE DRAGA DE SUCCIÓN ESTACIONARIA CON CORTADOR CON 

POTENCIA MiNIMA INSTALADA 900 HP TUBERIA OE SUCCIÓN1 4" POTENCIA MÍNIMA EN 
4 DT2 EL CORTADOR DE 150 HP HASTA LA RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN OE LOS TRABAJOS: 1.00 MOV 

ASi COMO DE SUS EQUIPO S PERIFÉRICOS DE APOYO (INCLUYE TUBERIAS) AL PUERTO 

DE TAMPICO, TAMAULIPAS, P.U.O.T. 

DRAGADO DE MANTENIMIENTO CON DRAGA AUTOPROPULSADA DE TOLVA, DE 
MATERIAL TIPO A, B. C Y D. A LAS LINEAS Y NIVELES INDICADOS EN EL PLANO DE 

5 DT3 PROYECTO, CON LA INFORMACION REQUERIDA, REFERIDAS A l NIVEL OE BAJAMAR 
27,882.00 M3 MEDIA (N.6 .M.). EN El TRAMO COMPRENDIDO ENTRE El CADENAMIENTO 3 ... 200 Al 

9..,480 (HOJAS No, 3, 4 'I 5) CON ZONA DE TIRO EN COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
LATITUD 22• 21' 02.54" NORTE Y LONGITUD 9r45· 16.24. OESTE. P.U,0 .T. 

DRAGADO DE MANTENIMIENTO CON DRAGA AUTOPROPULSADA DE TOLVA, OE 
MATERIAL T1PO A, B. C Y D. A LAS LINEAS Y NIVELES INDICADOS EN El PLANO DE 

6 OT4 PROYECTO, CON LA INFORMACION REQUERIDA, REFER!DAS Al NIVEL DE BAJAMAR 
MEDIA (N.B.M.). EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL CADENAMIENTO 9..,480 AL 162,746.40 M3 

13•500 (HOJAS No. 6 'I 7) CON ZONA DE TIRO EN COOROENAOAS GEOGRÁFICAS 
LA TITUD 22• 2 1' 02.54" NORTE Y LONGITUD 97•45• 16.24" OESTE. P.U.O.T. 

DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE PFI.ECISION. DE MATERIAL TIPO A. B, C Y O, A LAS 
UNEAS Y NIVELES INDICADOS EN EL PLANO DE PRO YECTO, CON LA tNFORMAC!ON 

7 DTS REQUERIDA, REFERIDAS AL NIVEL DE BAJAMAR MEDIA (N.8.M.). EN El TRAMO 7.417.50 M3 
COMPRENDlDO ENTRE EL CAOENAMIENTO 8•540 al 9+140 (HOJA No. 5) MUELLES 10 
Y11 , CON ZONA DE DEPOSITO AL CANAL DE NAVEGACIÓN P.U.O.T. 

DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE PRESICION DE MATERIAL TIPO A, B. C Y D, A LAS 
LINEAS Y NIVELES INDICADOS EN EL PLANO DE PROYECTO, CON LA INFORMACION 

6 DT6 REQUERIDA, REFERIDAS Al NIVEL DE BAJAMAR MEDIA (N.8.M.), EN EL TRAMO 34,247.00 M3 
COMPRENDIDO ENTRE El CAOENAMIENTO 12• 240 AL 13+440 (HOJAS No, 7) MUELLES 
4 Al 9 CON ZONA DE DEPOSITO Al CANAL DE NAVEGACIÓN P.U.0 . T. 

$0.00 

AC UMULADO TOTALI $0.00 

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA FIRMA DEL REPRESENTANTE 
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CATALOGO DE CONCEPTOS PARTICULAR TAMPICO 

~ JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2016 

1 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Internacional API-COA-01-F-17 

No. I0-009J3F001-E51-2016 

HOJA: 1 

LuQar v Fecha: Coatzacoalcos, Ver., 16 de Noviembre de 2016. DE: 1 

"DRAGADO DE MANTENIMIENTO CONSOLIDADO EN LOS PUERTOS DE COATZACOALCOS, TUXPAN Y TAMPICO, CICLO 2016-2017" 

RELACION DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION 

B R A PR ECIO UNIT A R I O 

e o N e E p T o s TOTAL 
ESPECIFICACK)N ESPECIFICACION CANTIDAD PRESUPUESTADO 

GENERAL PARTICULAR O OESCRI P CION CE UNIDAD CON LE TR A CON NÚMERO 
NORMATIVA SCT COMPLEMENTARLA OBRA 

DRAGADO DE MANTENIMIENTO 

MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO PRtNCIPAL DE DRAGADO Y SUS EQUIPOS PERIFÉRICOS. A 
N.CTR-PUE-1-03-001/06 E.P.01 LOS PUERTOS DE COATZACOALCOS Y TUXPAN EN EL ESTACO DE VERACRUZ, Y 0. 17 MOV 

TAMP!CO EN El ESTADO DE TAMAUUPAS. P.U.O.T. 

PUERTO DE TAMPICO 

MOVILIZACIÓN DE DRAGA DE SUCCIÓN ESTACIONARIA CON CORTADOR CON 

POTENCIA MINIMA INSTALADA 900 HP TU8ERIA DE SUCCIÓN14". POTENCIA MfNIMA EN 

OT2 El CORTADOR DE 150 HP HASTA LA RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS: ,.oo MOV 
ASI COMO DE SUS EQUIPOS PERIFÉRICOS DE APOYO (INCLUYE TUBERIAS) AL PUERTO 

DE TAMPICO, TAMAULIPAS, P.U.O.T, 

DRAGADO DE MANTENIMIENTO CON DRAGA AUTOPROPULSADA DE TOLVA. DE 
MATERIAL TIPO A. 8 , C Y D, A LAS LINEAS Y NIVELES INDICADOS EN El PLANO DE 

OT3 
PROYECTO, CON LA INFORMACION REQUERIDA. REFERIDAS AL NIVEL DE BAJAMAR 

27,882.00 M3 MEDIA (N.8.M.). EN EL TRAMO COMPREND!DO ENTRE EL CADENAMIENTO 3•200 AL 
9+480 (HOJAS No. 3. 4 y 5) CON ZONA DE TIRO EN COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
LATITUD 22º 21' 02.54" NORTE Y LONGITUD 97•45• 16.24" OESTE. P.U.O.T, 

DRAGADO DE MANTENIMIENTO CON DRAGA AUTOPROPULSADA DE TOLVA. DE 
MATERIAL TIPO A. 8 , C Y D. A LAS LINEAS Y NIVELES INDICADOS EN EL PLANO DE 

DT4 
PROYECTO. CON LA INFORMACION REQUERIDA. REFERIDAS AL NIVEL DE BAJAMAR 

162,746.40 M3 MEDIA (N.8.M.), EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE El CADENAMIENTO 9+480 AL 
13+500 (HOJAS No, 6 y 7) CON ZONA DE TIRO EN COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
LATITUD 22• 21' 02.54" NORTE Y LONGITUD 97º45' 16.24" OESTE. P.U.O.T 

DRAGADO CE MANTENIMIENTO DE PRECISlON. DE MATERIAL TIPO A. e , e y O, A LAS 
LINEAS Y NIVELES INDICADOS EN El PLANO DE PROYECTO, CON LA INFORMACION 

DTS REQUERIDA. REFERIDAS Al NIVEL DE BAJAMAR MEDIA (N.B.M.), EN EL TRAMO 7,417.50 M3 
COMPRENDIDO ENTRE EL CADENAMIENTO 8+540 al 9+140 (HOJA No. 5) MUELLES 10 
Y11, CON ZONA DE DEPOSITO AL CANAL DE NAVEGACIÓN P.U.O.T. 

DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE PRESICION DE MATER!AL TIPO A. B, C Y D, A LAS 
LINEAS Y NIVELES INDICADOS EN El PLANO DE PROYECTO, CON LA INFORMACION 

DT6 REQUERIDA. REFERIDAS AL NIVEL DE BAJAMAR MEDIA (N.8.M. ), EN EL TRAMO 34,247.00 M3 
COMPRENDIDO ENTRE EL CADENAMIENTO 12+240 AL 13+440 (HOJAS No. 7) MUELLES 
4 Al 9 CON ZONA DE DEPOSITO Al CANAL DE NAVEGACIÓN P.U.O.T. 

$0.00 

ACUMULADO TOTAL! S0.00 

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA FIRMA DEL REPRESENTANTE 
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INVITACION CUANDO MENOS A TRES PERSONAS INTERNACIONAL No.IO-009J3F001-E51-2016 

A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO "DRAGADO DE MANTENIMIENTO 
CONSOLIDADO EN LOS PUERTOS DE COATZACOALCOS, TUXPAN Y TAMPICO, CICLO 2016-2017" 

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL PUERTO DE TAMPICO 

API TAMPÍCO 

CONCEPTO No. DT2 

DESCRIPCIÓN: Movilización de draga de succión estacionaria con cortador con 
potencia mínima instalada 900 HP tubería de succión 14", 
potencia mínima en el cortador de 150HP hasta la recepción y 
aceptación de los trabajos; así como de sus equipos periféricos 
(Incluye tuberías) de apoyo al Puerto de Tampico, Tamaulipas. 

Para la integración del precio unitario correspondiente, se deberá considerar lo 
que corresponda por: 

ESPECIFICACIÓN: 

• Disposición de draga de succión estacionaria con cortador con 
potencia mínima instalada 900 HP tubería de succión 14", 
potencia mínima en el cortador de 150HP hasta la recepción y 
aceptación de los trabajos. 

• La draga de succión estacionaria con cortador podrá empezar 
los trabajos previamente al arribo de la draga autopropulsada de 
tolva y de succión en marcha de la capacidad que proponga el 
licitante, con el objeto de realizar el dragado de mantenimiento 
en remover los sedimentos del paramento de atraque. 

• Traslado Marítimo o terrestre de la Draga estacionaria con 
cortador y succión y equipos periféricos de apoyo y 
complementarios requeridos para la ejecución de los trabajos de 
dragado, desde su ubicación actual hasta el sitio de la obra, en 
el Puerto de Tampico, incluye su armado, puesta en operación, 
trabajos preliminares, obras auxiliares y pruebas de dragado. 

• Tubería flotante con el diámetro solicitado y con longitud 
suficiente para la ejecución de los trabajos. 

• Se deberá integrar en la propuesta de licitación una imagen con 
fecha de tres de días anteriores a la entrega de la propuesta de 
la ubicación de los equipos propuestos de acuerdo su número de 
identificación IMO indicado en la ficha técnica de la draga y/o 
equipos marítimos auxiliares, de acuerdo a las paginas web 
como http://www.marinetraffic.co;.-F 
https://www.vesselfinder.com o similar. / \ 

I ~ ~ , \ 4-
JUNTA DE AC~ ES DE FECHA 16 DE tt.:E DE 2016. \ 
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INVITACION CUANDO MENOS A TRES PERSONAS INTERNACIONAL No. lO-009J3F001-E51-2016 

A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO "DRAGADO DE MANTENIMIENTO 
CONSOLIDADO EN LOS PUERTOS DE COATZACOALCOS, TUXPAN Y TAMPICO, CICLO 2016-2017" 

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL PUERTO DE TAMPICO 

API TAMPÍCO 

• El equipo propuesto deberá contar con el Certificado de Matrícula 
y de Seguridad Marítima, ambos vigentes, los cuales deberán ser 
expedidos por la autoridad correspondiente de la S.C.T. 
Cualquier atraso generado por el incumplimiento a lo antes 
establecido será imputable al Contratista, por lo que la APITAM 
no aceptará reclamación alguna por este concepto. 

• Los costos de todo tipo de abastecimiento y servicios de apoyo 
que se requiera para el traslado del equipo tanto al inicio con al 
final de los trabajos. 

• Mantenimiento en el lugar de la obra del equipo suficiente y de 
las capacidades apropiadas, así como los insumos 
correspondientes para cumplir con los requisitos del trabajo. 

• Si durante la ejecución de los trabajos los equipos no alcanzan 
los rendimientos propuestos por el Contratista en su proposición, 
éstos deberán ser sustituidos de manera inmediata sin que sus 
traslados representen costos adicionales para la APITAM. 

• En el lugar de los trabajos se deberá de tomar en cuenta lo 
dispuesto por la SEMARNAT en lo relativo al almacenamiento y 
utilización tanto de lubricantes como de combustibles para los 
equipos, de igual manera deberá contar en el sitio de los trabajos 
con contenedores para desechos tanto inorgánicos como 
orgánicos. (Baños portátiles, botes de basura, contenedores para 
aceites quemados, etc.). 

• Los equipos de dragados suministrados para la ejecución de los 
trabajos no serán desmovilizados del Puerto de Tampico, hasta 
la recepción y aceptación final de los trabajos, en los cuales se 
garantice las cotas, trazos y taludes requeridos en esta licitación 
para los paramentos de atraque y canal de navegación fluvial del 
Puerto de Tampico. 

• La APITAM no pagará gastos o costos por desmovilización de 
los equipos utilizados. 
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ALCANCES: 

1. Traslado de la draga de succión estacionaria con cortador con potencia 
mínima instalada 900 HP tubería de succión 14", potencia mínima en el 
cortador de 150HP; tuberías para descarga, y de sus equipos periféricos de 
apoyo requeridos para la ejecución de los trabajos de dragado de 
mantenimiento en el Puerto de Tampico, Tamaulipas. Al tratarse de un 
equipo de dragado de mantenimiento de precisión, se podrá utilizar una 
alternativa de acuerdo a lo indicado en las especificaciones DT5 y DT6, por 
lo cual podrá optar por el equipo dragador mecánico de precisión, gánguiles 
autopropulsados o remolcados, remolcador o empujador y demás accesorios 
necesarios para la correcta ejecución de los trabajos de dragado de 
mantenimiento de presicion. 

2. La draga estacionaria con cortador no será desmovilizada hasta que se 
realice la aceptación de la recepción de los trabajos basados en los trazos, 
cotas y taludes de proyecto del dragado de mantenimiento, basados en una 
última batimetría conjunta con multihaz. La contratista deberá entregar su 
información batimétrica obtenida en software hidrográfico y exportado en 
formato y,x,z (Norte, Este, Elevacion), en cualquiera de las siguientes 
extensiones: *.txt, *.csv o en formato LANDXML, con el objeto de comparar 
la información del fondo fluvial del paramento de atraque con la información 
que obtenga la APITAM. 

3. Todos los materiales e insumos requeridos para la movilización y traslado de 
la maquinaria y equipo. 

4. Todos los trámites y permisos requeridos para su traslado. 

5. Prueba de dragado con los equipos, previo al inicio de los trabajos de 
dragado. 

6. Sobrecostos: Cargos indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales. 

7. Equipo de seguridad personal para todos los trabajadores, incluyendo a la 
Superintendencia de obra. 

8. Memoria fotográfica de los trabajos realizados en fotografía resolución mayor 
a 20MP y toma de captura de video en formato 4K, misma que deberá 
entregarse al Representante de la APITAM en forma electrónica. 
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9. Todas las consideraciones contempladas en esta especificación particular 
del concepto, la normatividad S.C.T. N-CTR-PUE-1 -03-001 /06 "DRAGADO 
CON EQUIPO MARINO", corresponde a una norma para dragado de 
construcción, por lo cual es solo una referencia técnica dado que los trabajos 
de la presente especificación técnica son exclusivamente para DRAGADO 
DE MANTENIMIENTO. De manera similar como una referencia técnica se 
consideró exclusivamente para el puerto de Tampico, dado el carácter de 
licitación internacional la norma BS 6349-5. 

10.AI momento de la realización de los trabajos y durante el desarrollo de la obra 
el contratista deberá tener en cuenta todo lo relacionado con la SEGURIDAD 
Y ECOLOGIA, cumpliendo la normatividad, tal como lo marca el 
REGLAMENTO DE CONTROL AMBIENTAL Y SEGURIDAD PARA OBRAS 
PORTUARIAS y GUIA PARA LA APLICACIÓN DE LOS CONTROLES 
OPERACIONALES, de los cuales deberá conservar una copia en el sitio de 
la obra, para su seguimiento. 

11 . Demás insumos y trabajos requeridos para la completa y correcta realización 
de los trabajos. 

MARCO NORMATIVO:- Especificaciones particulares, especificaciones generales 
o complementarias , Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos 
de proyecto. En el caso particular para el Puerto de Tampico para las obras de 
dragado de mantenimiento la normatividad para dragado de construcción de la SCT 
N-CTR-PUE-1-03-001/06 es una referencia. Por otro lado, al ser carácter 
internacional esta licitación las secciones 4, 5 y 7 de la norma BS 6349-5 se utilizan 
también como referencia. 

MEDICIÓN: Este concepto se pagará por unidad de obra terminada MOV 
(MOVILIZACIÓN), cuantificado en el momento que los equipos de dragado se 
encuentren operando en el Puerto de Tampico y de acuerdo los requisitos 
solicitados en la presente Convocatoria. 
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CONCEPTO No. DT3 

DESCRIPCIÓN: DRAGADO DE MANTENIMIENTO CON DRAGA 
AUTOPROPULSADA DE TOLVA, DE MATERIAL TIPO A, B, C 
Y D, A LAS LINEAS Y NIVELES INDICADOS EN EL PLANO 
DE PROYECTO, CON LA INFORMACION REQUERIDA, 
REFERIDAS AL NIVEL DE BAJAMAR MEDIA (N.B.M.), EN EL 
TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL CADENAMIENTO 3+200 
AL 9+480 (HOJAS No. 3, 4 y 5) CON ZONA DE TIRO EN 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS LATITUD 22º 21' 02.54" 
NORTE Y LONGITUD 97°45' 16.24" OESTE. P.U.O.T. 

Para la integración del precio unitario correspondiente, se deberá considerar lo 
que corresponda por: 

ESPECIFICACIÓN: 

• Se utilizara Draga Autopropulsada de tolva y de succión en 
marcha de la capacidad que proponga el licitante, para la 
realización del dragado de mantenimiento en el canal de 
navegación y paramentos de atraque, desde el cadenamiento 
3+200 al 9+480, para la recuperación de los niveles del cauce 
fluvial en el canal de navegación a -33 pies; respetando las 
dimensiones descritas en los planos de proyecto anexos. 

TRAMO INICIO/PC TERMINA/PT 
TANGENTE 2B 3+200 4+305.215 

CURVA2 4+305.215 4+543.008 
TANGENTE 31 4+543.008 6+049.616 

CURVA3 6+049.616 8+456.574 
TANGENTE 4 8+456.574 8+823.684 

CURVA4 8+823.684 9+387.054 
TANGENTE 5 9+387.054 9+387.094 

CURVA 5 9+387.094 9+619.571 

Se anexa los datos técnicos del alineamiento del TRAZO DEL 
CANAL DE NAVEGACION DEL PUERTO FLUVIAL DE 
TAMPICO, como anexo APITAM-01. 

• En complemento a lo indicado en las Especificaciones Generales 
de dragado anteriormente expuestas, para la completa y correcta 
ejecución de los trabajos, se deberá considerar lo siguiente: 

»k-i1 ~ á---X -:/ 
JUNTA DE ACLARACl~ M~DE N~ VIE~ RE DE 2016. t t 
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• Las coordenadas CENTRO de la zona circular de tiro, con un 
diámetro exclusivo de 1852 metros (UNA MILLA NAUTICA) del 
material producto del dragado de mantenimiento son : 

LATITUD 22º21 '02.54"N 
LONGITUD 97º45'16.24" W 

>" X (ESTE) = 628,254.39 m 
>" Y (NORTE)= 2'472,208.74 m 

Referidas al elipsoide WGS 84 en el sistema UTM. 

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EL DRAGADOR PODRA 
VERTER FUERA DEL AREA CIRCULAR DE TIRO, POR LO 
QUE EL DRAGADOR, SUMINISTRARA CROQUIS o 
INFORMACION GRAFICA, con coordenadas la ubicación del 
punto de inicio y termino de vertido en la zona de tiro, ASI COMO 
UNA FOTOGRAFIA O IMPRESIÓN DE PANTALLA. 

TODA INFORMACIÓN DE COORDENADAS DE VERTIMIENTO 
DEBERÁ SER VERIFICADA POR LAAPITAM CON RESPECTO 
A SU POSICIÓN GRAFICA E INDICADA EN LOS REPORTES 
INDIVIDUALES POR CICLO. EL CONTRATISTA DEBERA 
ENTREGAR EN FORMA INDIVIDUAL POR CICLO O VIAJE DE 
LA DRAGA DE TOLVA EN LA ZONA DE VERTIDO UN 
REPORTE DE CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS Y 
METEOROLÓGICAS DURANTE LA MANIOBRA DEL 
VERTIMIENTO POR CICLO, REFERIDAS EN COORDENADAS 
WGS 84 EN EL MOMENTO DE LA APERTURA DE LAS 
COMPUERTAS DE LA TOLVA (INICIO DE VERTIDO Y AL 



T.\\IPICO 

INVITACION CUANDO MENOS A TRES PERSONAS INTERNACIONAL No. IO-009J3F001-E51-2016 

A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO "DRAGADO DE MANTENIMIENTO 
CONSOLIDADO EN LOS PUERTOS DE COATZACOALCOS, TUXPAN Y TAMPICO, CICLO 2016-2017" 

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL PUERTO DE TAMPICO 

API TAMPÍCO 

CIERRE DE LAS COMPUERTAS DE TOLVA (TERMINO DE 
VERTIDO). ADEMAS LA INFORMACION DEBERA SER 
INTEGRADA EN EL EXPEDIENTE DIARIO ENTREGADO EN 
FORMATO ELECTRONICO EN MS EXCEL 2013 O SUPERIOR, 
ASI COMO EN LA ENTREGA FINAL DEL EXPEDIENTE 
AMBIENTAL. 

• Se incluye el Anexo APIT AM-02 que contiene los planos de 
proyecto, que muestran en planta las zonas por dragar, los 
vértices de proyecto que limitan cada zona con sus coordenadas 
y las áreas de cada una de ellas, así como las "Secciones tipo de 
proyecto" del dragado. 

APITAM-A-12-12-6-123-16 
APITAM-A-12-12-6-124-16 
APIT AM-A-12-12-6-125-16 

• No se excluye la posibilidad de que durante el proceso de 
dragado se encuentren materiales diferentes al clasificado, así 
como restos de redes de pescadores, llantas, troncos, defensas, 
estrobos, etc. , los cuales deberán ser retirados, trasladados y 
depositados en el basurero municipal de Altamira, Tam., por 
parte del CONTRATISTA, por lo que deberá considerarse el 
costo por estos imprevistos en su proposición. 

• Se requiere la siguiente información individual por recorrido de la 
draga autopropulsada al momento de ejecutar la proceso de 
dragado de los siguientes registros: coordenadas de inicio en 
sistema WGS 84 zona 14 Norte, cadenamiento o punto 
kilométrico con referencia al canal de navegación, ubicación en 
que numero de hoja del canal de navegación, datos de 
producción: promedio de cargado de producción en m3/h, peso 
del buque en desplazamiento vacío, peso del buque en 
desplazamiento cargado, volumen en tolva en m3, carga de 
material de dragado en m3, toneladas secas de sólido, 
porcentaje de sólidos, densidad de mezcla, eficiencia de dragado 
en función del porcentaje de solidos máximo obtenido por ciclo 
global de dragado. 
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• Todos los materiales que por su peso y/o composición, puedan 
ser extraídos por la draga, en condiciones normales de 
funcionamiento, se pagarán a los precios establecidos en la 
propuesta. 

• El dragado se realizará a las cotas y niveles de proyecto 
indicadas en los planos anexos indicados anteriormente. 

• No se aceptarán como terminadas profundidades menores a las 
de proyecto. 

• La APITAM entregará al CONTRATISTA al inicio de los trabajos 
y éste se dará por recibido de los trazos y bancos de nivel 
necesarios para la ejecución de los trabajos, debiendo tomar las 
medidas que requiera para tener permanentemente referencias 
para comprobación de trazos y niveles, debiendo realizar la 
localización general, coordenadas, distancias y trazos de los ejes 
principales del área de acuerdo al plano de proyecto. Estos 
trazos se deberán verificar cada vez que se considere necesario 
y los gastos y cargos requeridos de mano de obra, materiales, 
maquinaria y equipo serán suministrados por la CONTRATISTA 
y proporcionados a esta Administración Portuaria. 

• El equipo propuesto por la CONTRATISTA en su proposición, 
deberá ser presentado en este Puerto de Tampico para el inicio 
de los trabajos en el periodo que se exigen en la presente 
convocatoria . Una vez iniciado éstos con el equipo propuesto y 
si por causa de fuerza mayor o en caso de que no cumpla con 
los rendimientos esperados y si durante la ejecución del dragado 
la APITAM observa alguna deficiencia en uno o varios elementos 
que formen parte del equipo del CONTRATISTA, la APITAM 
solicitará la sustitución de éste por otro equipo. La 
CONTRATISTA presentará la propuesta de otro equipo a utilizar 
diferente al que señaló en su propuesta y que se pondrá a 
consideración de esta API, la cual aceptará sólo en el caso de 
que el nuevo equipo propuesto sea como mínimo de las mismas 
o mayores características que el anterior para poder satisfacer 
las necesidades de realización del trabajo en el tiempo 
programado, sin que cualquiera de éstas motive cambio en los 
precios unitarios propuestos, ni que se computen tiempos de 



r \,\\PICO 

,- ( \ 

INVITACION CUANDO MENOS A TRES PERSONAS INTERNACIONAL No. IO-009J3F001 -E51-2016 

A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO "DRAGADO DE MANTENIMIENTO 
CONSOLIDADO EN LOS PUERTOS DE COATZACOALCOS, TUXPAN Y TAMPICO, CICLO 2016-2017" 

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL PUERTO DE TAMPICO 

API TAMPÍCO 

inactividad perdidos por la misma causa, ni cargo adicional 
alguno por movilización del equipo. La aceptación de este nuevo 
equipo no relevará al CONTRATISTA de ninguna de sus 
responsabilidades contractuales. 

• En ningún caso se pagará como concepto específico, cualquier 
movilización de equipo dentro del Puerto de Tampico ni los 
costos que por concepto de instalación en la obra tenga el 
CONTRATISTA. Por lo anterior, dichas movilizaciones deberán 
quedar incluidas en la integración de sus precios unitarios. 

• El costo de todo tipo de abastecimientos y servicios de apoyo, 
que al CONTRATISTA le proporcione el puerto, la ciudad o 
cualquier otro, deberá considerarse dentro de los precios 
unitarios que cotice, ya que no se reconocerá ningún cargo 
adicional por este concepto. 

• El CONTRATISTA deberá tener en cuenta el tránsito marítimo 
existente en la zona de trabajo, ya que los trabajos de dragado 
se deberán realizar de tal forma que no exista interrupción a la 
navegación de embarcaciones en los cuerpos de agua cercanos 
al y dentro del Puerto, para lo cual deberá mantener 
comunicación permanente las 24 horas con los operadores de la 
torre de control marino de Tampico, con la Capitanía de Puerto y 
con el área de Operaciones de la APITAM. Las maniobras que 
deban realizarse para cumplir con lo anterior, será sin costo extra 
para la APITAM, por lo que éstos deberán estar considerados 
desde la integración de su proposición . 

• Así también , el CONTRATISTA deberá considerar la ocupación 
de muelles o terminales públicas a intervenir, ya que la operación 
portuaria es prioritaria. La APITAM no reconocerá ningún cargo 
adicional o reclamación del CONTRATISTA por inactividad del 
equipo de dragado a consecuencia de esta circunstancia. 

• Tampoco se reconocerá ningún cargo adicional por concepto de 
los tiempos de inactividad del equipo, a consecuencia de 
condiciones meteorológicas adversas así como tiempos inactivos 
o de espera, cuando las actividades de dragado se vean 
interrumpidas por la navegación exterior o interior en el Puerto 
de Tampico, ni cuando de acuerdo al programa de obra haya una 
espera entre uno y otro evento de dragado. 

JUNTA DEACLAR~ EFE: H· 16 DENOVIEM: L ~ 
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• Esta Entidad se reserva el derecho de suspender en cualquier 
momento las operaciones de dragado, si a su consideración no 
existen los volúmenes de azolves o condiciones climatológicas 
adecuadas para llevarlas a efecto. Ante esta circunstancia, el 
LICITANTE deberá prorratear estos tiempos de inactividad 
dentro de sus costos que presente en su propuesta, ya que no 
se reconocerá, bajo ninguna circunstancia, reclamación alguna 
de cargos adicionales por este concepto. 

• El importe de todos los trabajos de limpieza que se citan en las 
especificaciones generales para el dragado, no se le cubrirán al 
CONTRATISTA en forma adicional, debiendo considerarlos 
dentro de los precios unitarios que cotice. 

• La APITAM, a través de su Representante, realizara las 
Batimetrías iniciales y finales, para efecto de pago, calculando 
los volúmenes de obra ejecutados en los periodos 
correspondientes. Lo anterior en presencia de un representante 
de la Contratista, mismo que verificara la ejecución de los 
trabajos y que deberá tener plenas facultades otorgadas por el 
Representante Legal de la Contratista para aceptar los 
resultados obtenidos. 

• Si por algunas circunstancias el Representante de APITAM no 
hiciera las batimetrías iniciales y finales correspondientes para 
efecto de pago con anterioridad señaladas, la APITAM podrá 
contratar los servicios de un tercero (supervisión Externa), la cual 
será la responsable directo de la supervisión , vigilancia , control y 
revisión de los trabajos, misma que realizara los trabajos en 
conjunto con el Contratista, los cuales al finalizar los 
levantamientos, deberá entregar a la APITAM, los datos 
crudos(X,Y,Z) obtenidos de campo, tablas de mareas, 
ecogramas, planos de planta, secciones transversales y tablas 
de volúmenes, resultado de las batimetrías efectuadas en 
conjunto. Estos datos se entregaran en forma impresa y en 
archivo electrónico, en formado de AutoCAD a más tardar 24 
horas después de efectuado el levantamiento, con excepción de 
los datos XYZ, las tablas de mareas y los ecogramas, los cuales 
se entregaran inmediatamente después de haberse efectuado el 

DE NOVIEMBRE DE 2016. t 
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efecto. No se consideraran válidas las batimetrías efectuadas sin 
la presencia del representante de la APITAM o por tal la 
supervisión externa contratada para tal efecto, durante la 
calibraciones de inicio y terminación del levantamiento. Así 
mismo, la empresa contratada por la APITAM podrá en cualquier 
momento realizar batimetrías intermedias de control con la 
intención de conocer los avances de los trabajos ejecutados y el 
comportamiento de los azolves de en la diferentes zonas 
navegables del Puerto. 

• Previo al Inicio del Levantamiento y posteriormente a la 
conclusión de la jornada, se efectuaran pruebas y calibraciones 
a los equipos utilizados, independientemente de que el 
levantamiento se haga en varias jornadas. 

• El contratista podrá realizar por su cuenta levantamientos 
batimétricos parciales para su control de avance de obra; el costo 
de estos trabajos no se pagará al contratista en forma adicional, 
por lo que deberá incluirlo en la proposición. La contratista 
deberá entregar copia de los planos obtenidos como resultado 
de estos levantamientos al representante de APITAM o a la 
empresa contratada para la supervisión externa. El costo de 
estos trabajos no se le pagara el Contratista en forma Adicional 
por lo que deberá de incluirlos en su propuesta. 

• En todos los trabajos de batimetría, tendrán que hacerse las 
correcciones por efecto de mareas y profundidad del transductor, 
para ello será necesario efectuar la lectura de las mareas en 
forma manual o mediante Mareógrafo que será ubicado en el 
vértice d que indique la APITAM. Además de las correcciones 
necesarias para obtener datos de mayor precisión en el sondeo. 

• Los Volúmenes de material por dragar mencionados en el 
catálogo de conceptos están calculados en el levantamiento 
batimétrico anexo como información complementaria , efectuado 
en el mes próximo pasado y en los pronósticos de azolvamiento 
que se tendrán en los próximos meses previos al dragado, por lo 
que se consideran como indicativos. Por lo anterior, y previo al 
inicio de los trabajos de dragado se deberá efectuar un 
levantamiento inicial para verificar las condiciones actuales. 
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• No se pagara volumen adicional por el sobre dragado que el 
contratista tenga que realizar para alcanzar los niveles de 
proyecto solicitados, estos deberán ser considerados en la 
integración de sus precios unitarios. 

• La velocidad de graficado del ecograma deberá ser mínima de 
dos pulgadas por minuto, esto con la finalidad de obtener un perfil 
definido del fondo marino. 

• Solo se permitirá desviaciones de +/-5 m de la línea de recorrido 
programada ya que el ecograma determinado en campo deberá 
corresponder al perfil graficado en gabinete, no se aceptaran 
interpolaciones que determinen la sección transversal que 
intervengan el cálculo de volumen por lo que se deberá repetir el 
recorrido de la sección en caso de que no cumpla con la 
tolerancia antes mencionada. 

• La APIT AM determinara, dentro del periodo comprendido en el 
contrato, las áreas por dragar indicadas en el plano de proyecto 
anexo, de acuerdo a la presencia de los azolvamientos. Esta 
entidad se reserva el derecho de suspender en cualquier 
momento las operaciones de dragado, si a su consideración no 
existen los volúmenes de azolves o condiciones climatológicas 
adecuadas para llevarlas a efecto. Ante esta circunstancia, el 
licitante deberá prorratear estos tiempos de inactividad dentro de 
sus costos que presente en su propuesta, ya que no se 
reconocerá, bajo ninguna circunstancia, reclamación alguna de 
cargos adicionales por este concepto. 

• Así mismo debe incluir el importe que resulte del movimiento de 
boyas y su reubicación nuevamente al sitio original. 

• Se requiere la siguiente información individual por recorrido de la 
draga autopropulsada al momento de realizar el vertido con 
material de producto de dragado de los siguientes registros: 
volumen de material producto de dragado calculado en la 
interface de los monitores de la draga de los indicadores de 
producción, toneladas secas de solidos por viaje, coordenadas 
de inicio y final de vertido en sistema WGS 84 zona 14 Norte, 
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dirección del viento, velocidad del viento, dirección del oleaje, 
nivel de mareas, y fuerza de oleaje. 

• La APITAM designara previo al inicio de los trabajos a su 
representante ante la obra; y en caso que así lo requiera la 
APITAM, dará conocer al Contratista la empresa que realizara la 
supervisión externa de los trabajos, la cual será responsable 
directa de la Supervisión, vigilancia, control y revisión de los 
trabajos, la cual representara directamente a la APITAM ante el 
Contratista de los trabajos, en asuntos relacionados con la 
ejecución, administración de los trabajos y el Contrato. 

• Asimismo, para la integración de este precio unitario, el 
LICITANTE deberá considerar también todos los requisitos 
aplicables mencionados en las especificaciones generales de la 
presente convocatoria a la licitación pública. 

El licitante deberá incluir en su propuesta , como mínimo, los cargos 
correspondientes por: 

1. Maquinaria y equipo para la realización de los trabajos de 
dragado. 

2. El material por dragar es del tipo "a", "b", "c" y "d", excepto roca. 

3. Corte, extracción, depósito, almacenamiento, acarreo y descarga 
del material, producto del dragado, hasta una distancia de 5.185 
millas náuticas (9.603 km), a partir del morro de la escollera Norte 
desde el centro del cadenamiento 0+000 del canal de navegación 
fluvial del Puerto de Tampico. 
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4. Se requiere la siguiente información individual por recorrido de la 
draga autopropulsada al momento de ejecutar la proceso de 
dragado de los siguientes registros: coordenadas de inicio en 
sistema WGS 84 zona 14 Norte, cadenamiento o punto 
kilométrico con referencia al canal de navegación, ubicación en 
que numero de hoja del canal de navegación, datos de 
producción: promedio de cargado de producción en m3/h, peso 
del buque en desplazamiento vacío, peso del buque en 
desplazamiento cargado, volumen en tolva en m3, carga de 
material de dragado en m3, toneladas secas de sólido, 
porcentaje de sólidos, densidad de mezcla, eficiencia de dragado 
en función del porcentaje de solidos máximo obtenido por ciclo 
global de dragado. 

5. Desplazamientos, y/o movilidad y/o navegabilidad del equipo de 
dragado, equipo de apoyo y para control, desde los sitios de 
atraque, durante la ejecución de los trabajos según lo descrito en 
el punto anterior, hasta el retorno a la zona de atraque de los 
mismos. 

6. El dragado realizado a las líneas y niveles indicados en los 
planos de proyecto indicado y anexo a esta convocatoria a la 
licitación pública. 

7. Los levantamientos batimétricos y topográficos, iniciales, finales 
y de control que se requieran durante el desarrollo de los 
trabajos. 

8. Los levantamientos batimétricos y topográficos para la 
cuantificación de los volúmenes de dragado que se requieran 
durante el desarrollo de los trabajos; la elaboración de planos y 
cálculo de volúmenes de obra, que incluirán secciones 
transversales, plantillas de cálculo, informe fotográfico. Se 
entregara un disco de respaldo en donde se concentre toda la 
información solicitada anteriormente, además de los ecogramas 
originales, resultado de los levantamientos. 

9. Cualquier volumen dragado fuera de las líneas y niveles de 
proyecto no se cuantificarán para efecto de pago. El licitante 
deberá considerarlo en su análisis de precios unitarios. 
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1 O. El costo de todo tipo de abastecimiento y servicios de apoyo 
que al licitante le proporcione el Puerto, la ciudad o cualquier otro. 

11. Los volúmenes generados como consecuencia de la formación 
de taludes. 

12. Cualquier movilización adicional de equipo, dentro del Puerto, 
así como los conceptos de instalación en la obra que se tengan 
que realizar. 

13. Se deberá tomar en cuenta lo dispuesto por la SEMARNAT en 
lo relativo al almacenamiento y utilización tanto de lubricantes 
como de combustibles para los equipos, de igual manera deberá 
contar en el sitio de los trabajos y campamentos con 
contenedores para desechos, tanto inorgánicos como orgánicos; 
así como baños portátiles, botes de basura, contenedores para 
residuos peligrosos, etc. 

14. Maniobras, ciabogas y enmiendas en área de dragado y de 
retorno de la zona de tiro. 

15. Materiales, mano de obra, maquinaria, equipos y herramienta 
menor para la realización de trazos, niveles y levantamientos 
batimétricos. 

16. Movimientos de retiro y reubicación de boyas, cadenas de 
fijación al muerto, grilletes y muerto de concreto Incluye carga, 
acarreo y descarga temporalmente en el muelle de cabotaje de 
la APITAM , así como su colocación nuevamente en su sitio 
original, después de ejecutado el dragado en la parte 
correspondiente, por lo que el licitante tendrá bien considerar en 
visita de obra si es necesario la movilización de boyas, sin que 
esto induzca o genere un costo adicional a la APITAM. 

17. Insumos correspondientes para cumplir con los requisitos y 
plazos establecidos en la ejecución de los trabajos. 

18. Limpieza. 

19. Tiempos inactivos del equipo, por condiciones meteorológicas 
adversas o de espera, cuando las actividades de dragado se 
vean interrumpidas por el tráfico marítimo, entre otros. 

' )~~ \-
JUNTA DE ACLARACIONE DE FECH fi~ov,, BRE DE 2016. \ 
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20. Sobrecostos. 

21. Equipo de seguridad personal para todos los trabajadores, 
incluyendo a la Superintendencia de obra . 

22. Al momento de la realización de los trabajos y durante el 
desarrollo de la obra el contratista deberá tener en cuenta todo 
lo relacionado con la SEGURIDAD Y ECOLOGIA, cumpliendo la 
normatividad, tal como lo marca el REGLAMENTO DE 
CONTROL AMBIENTAL Y SEGURIDAD PARA OBRAS 
PORTUARIAS y GUIA PARA LA APLICACIÓN DE LOS 
CONTROLES OPERACIONALES, de los cuales deberá 
conservar una copia en el sitio de la obra, para su seguimiento. 

23. Se requiere CROUIS o INFORMACION GRAFICA, con 
coordenadas la ubicación del punto de inicio y termino de vertido 
en la zona de tiro 

24. Memoria fotográfica de los trabajos realizados en fotografía 
resolución mayor a 20MP y toma de captura de video en formato 
HD superior 1080p, misma que deberá entregarse al 
Representante de la APITAM en forma electrónica. 

25. Y demás Todas las consideraciones contempladas en esta 
especificación particular del concepto, la normatividad S.C.T. N­
CTR-PUE-1-03-001/06 "DRAGADO CON EQUIPO MARINO", 
corresponde a una norma para dragado de construcción , por lo 
cual es solo una referencia técnica dado que los trabajos de la 
presente especificación técnica son exclusivamente para 
DRAGADO DE MANTENIMIENTO. De manera similar como una 
referencia técnica se consideró exclusivamente para el puerto de 
Tampico, dado el carácter de licitación internacional la norma BS 
6349-5. 

26. Todos los requisitos aplicables mencionados en las 
especificaciones generales de la presente convocatoria a la 
licitación pública. 
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MARCO NORMATIVO: Especificaciones particulares, especificaciones generales o 
complementarias, Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de 
proyecto. En el caso particular para el Puerto de Tampico para las obras de 
dragado de mantenimiento la normatividad para dragado de construcción de la SCT 
N-CTR-PUE-1-03-001/06 es una referencia. Por otro lado, al ser carácter 
internacional esta licitación las secciones 4, 5 y 7 de la norma BS 6349-5 se utilizan 
también como una simple referencia técnica. 

MEDICIÓN: Este concepto se pagará por unidad de obra terminada M3 (METRO 
CÚBICO), de acuerdo a las cotas y niveles de proyecto señalados en los planos de 
proyecto por unidad de obra terminada (P.U.O.T.) 
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CONCEPTO No. DT4 

DESCRIPCIÓN: DRAGADO DE MANTENIMIENTO CON DRAGA 
AUTOPROPULSADA DE TOLVA, DE MATERIAL TIPO A, B, 
C Y D, A LAS LINEAS Y NIVELES INDICADOS EN EL PLANO 
DE PROYECTO, CON LA INFORMACION REQUERIDA, 
REFERIDAS AL NIVEL DE BAJAMAR MEDIA (N.B.M.), EN EL 
TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL CADENAMIENTO 9+480 
AL 13+500 (HOJAS No. 6 y 7) CON ZONA DE TIRO EN 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS LATITUD 22º 21' 02.54" 
NORTE Y LONGITUD 97º45' 16.24" OESTE. P.U.O.T. 

Para la integración del precio unitario correspondiente, se deberá considerar lo 
que corresponda por: 

ESPECIFICACIÓN: 

• Se utilizara Draga Autopropulsada de tolva y de succión en 
marcha de la capacidad que proponga el licitante, para la 
realización del dragado de mantenimiento en el canal de 
navegación interior y paramentos de atraque, desde el 
cadenamiento 9+480 al 13+500, respetando las dimensiones 
descritas en los planos de proyecto anexos. para la recuperación 
de los niveles del cauce fluvial a -33 pies. 

TRAMO INICIO/PC TERMINNPT 
CURVA 5 9+387.094 9+619.571 

TANGENTE 6 9+619.571 9+619.579 
TANGENTE 7 9+619.579 9+647.509 

CURVA6 9+647.509 10+256.946 
TANGENTE 8 10+256.946 10+256.954 

CURVA 7 10+256.954 10+782.393 
TANGENTE 9 10+782.393 1 O+ 782.402 

CURVAS 1 O+ 782.402 11+269.552 
TANGENTE10 11 +269.552 11+673.513 

CURVA9 11+673.513 11+898.579 
TANGENTE 11 11+898.579 13+283.929 

CURVA 10 13+283.929 13+472.013 
TANGENTE12I 13+472.013 13+500.00 

JUNTA DE ACLARACIO 
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Se anexa los datos técnicos del alineamiento del TRAZO DEL 
CANAL DE NAVEGACION DEL PUERTO FLUVIAL DE 
TAMPICO, como anexo APITAM-01 . 

• En complemento a lo indicado en las Especificaciones Generales 
de dragado anteriormente expuestas, para la completa y correcta 
ejecución de los trabajos, se deberá considerar lo siguiente: 

• Las coordenadas CENTRO de la zona circular de tiro, con un 
diámetro exclusivo de 1852 metros (UNA MILLA NAUTICA) del 
material producto del dragado de mantenimiento son: 

LATITUD 22º21 '02.54"N 
LONGITUD 97º45'16.24" W 

;¡.. X {ESTE) = 628,254.39 m 
;¡.. Y {NORTE)= 2'472,208.74 m 

Referidas al elipsoide WGS 84 en el sistema UTM. 

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EL DRAGADOR PODRA 
VERTER FUERA DEL AREA CIRCULAR DE TIRO, POR LO 
QUE EL DRAGADOR, SUMINISTRARA CROQUIS o 
INFORMACION GRAFICA, con coordenadas la ubicación del 
punto de inicio y termino de vertido en la zona de tiro, ASI COMO 
UNA FOTOGRAFIA O IMPRESIÓN DE PANTALLA. 

TODA INFORMACIÓN DE COORDENADAS DE VERTIMIENTO 
DEBERÁ SER VERIFICADA POR LA APITAM CON RESPECTO 
A SU POSICIÓN GRAFICA E INDICADA EN LOS REPORTES 

/. 19 .• / ~ 
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INDIVIDUALES POR CICLO. EL CONTRATISTA DEBERA 
ENTREGAR EN FORMA INDIVIDUAL POR CICLO O VIAJE DE 
LA DRAGA DE TOLVA EN LA ZONA DE VERTIDO UN 
REPORTE DE CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS Y 
METEOROLÓGICAS DURANTE LA MANIOBRA DEL 
VERTIMIENTO POR CICLO, REFERIDAS EN COORDENADAS 
WGS 84 EN EL MOMENTO DE LA APERTURA DE LAS 
COMPUERTAS DE LA TOLVA (INICIO DE VERTIDO Y AL 
CIERRE DE LAS COMPUERTAS DE TOLVA (TERMINO DE 
VERTIDO). ADEMAS LA INFORMACION DEBERA SER 
INTEGRADA EN EL EXPEDIENTE DIARIO ENTREGADO EN 
FORMATO ELECTRONICO EN MS EXCEL 2013 O SUPERIOR, 
ASI COMO EN LA ENTREGA FINAL DEL EXPEDIENTE 
AMBIENTAL. 

• Se incluye el Anexo Anexo APITAM-02 _que contiene los planos 
de proyecto, que muestran en planta las zonas por dragar, los 
vértices de proyecto que limitan cada zona con sus coordenadas 
y las áreas de cada una de ellas, así como las "Secciones tipo de 
proyecto" del dragado. 

APITAM-A-12-12-6-126-16 
APITAM-A-12-12-6-127-16 

• No se excluye la posibilidad de que durante el proceso de 
dragado se encuentren materiales diferentes al clasificado, así 
como restos de redes de pescadores, llantas, troncos, defensas, 
estrobos, etc., los cuales deberán ser retirados, trasladados y 
depositados en el basurero municipal de Altamira, Tam., por 
parte del CONTRATISTA, por lo que deberá considerarse el 
costo por estos imprevistos en su proposición. 

• Se requiere la siguiente información individual por recorrido de la 
draga autopropulsada al momento de ejecutar la proceso de 
dragado de los siguientes registros: coordenadas de inicio en 
sistema WGS 84 zona 14 Norte, cadenamiento o punto 
kilométrico con referencia al canal de navegación, ubicación en 
que numero de hoja del canal de navegación, datos de 
producción: promedio de cargado de producción en m3/h, peso 
del buque en desplazamiento vacío, peso del buque en 

~ DEAC~:A ~~?t::::::: \ ~ 
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desplazamiento cargado, volumen en tolva en m3, carga de 
material de dragado en m3, toneladas secas de sólido, 
porcentaje de sólidos, densidad de mezcla, eficiencia de dragado 
en función del porcentaje de solidos máximo obtenido por ciclo 
global de dragado 

• La APITAM se reserva el derecho de modificar los taludes 
señalados y las áreas indicadas en los planos de proyecto, 
siempre y cuando las nuevas áreas se encuentren dentro del 
puerto, entre los cadenamientos 5+400 al 13+500 y las 
características del material sean las mismas, en función del 
comportamiento de los mismas durante el proceso del dragado, 
sin que ello dé como resultado un incremento en los costos 
originalmente pactados. 

• Todos los materiales que por su peso y/o composición, puedan 
ser extraídos por las dragas, en condiciones normales de 
funcionamiento, se pagarán a los precios establecidos en la 
propuesta. 

• El dragado se realizará a las cotas y niveles de proyecto 
indicadas en los planos anexos indicados anteriormente. 

• No se aceptarán como terminadas profundidades menores a las 
de proyecto. 

• La APITAM entregará al CONTRATISTA al inicio de los trabajos 
y éste se dará por recibido de los trazos y bancos de nivel 
necesarios para la ejecución de los trabajos, debiendo tomar las 
medidas que requiera para tener permanentemente referencias 
para comprobación de trazos y niveles, debiendo realizar la 
localización general, coordenadas, distancias y trazos de los ejes 
principales del área de acuerdo al plano de proyecto. Estos 
trazos se deberán verificar cada vez que se considere necesario 
y los gastos y cargos requeridos de mano de obra, materiales, 
maquinaria y equipo serán suministrados por la CONTRATISTA 
y proporcionados a esta Administración Portuaria. 
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• El equipo propuesto por la CONTRATISTA en su proposición, 
deberá ser presentado en este Puerto de Tampico para el inicio 
de los trabajos en el periodo que se exigen en la presente 
convocatoria. Una vez iniciado éstos con el equipo propuesto y 
si por causa de fuerza mayor o en caso de que no cumpla con 
los rendimientos esperados y si durante la ejecución del dragado 
la APIT AM observa alguna deficiencia en uno o varios elementos 
que formen parte del equipo del CONTRATISTA, la APIT AM 
solicitará la sustitución de éste por otro equipo. La 
CONTRATISTA presentará la propuesta de otro equipo a utilizar 
diferente al que señaló en su propuesta y que se pondrá a 
consideración de esta API , la cual aceptará sólo en el caso de 
que el nuevo equipo propuesto sea como mínimo de las mismas 
o mayores características que el anterior para poder satisfacer 
las necesidades de realización del trabajo en el tiempo 
programado, sin que cualquiera de éstas motive cambio en los 
precios unitarios propuestos, ni que se computen tiempos de 
inactividad perdidos por la misma causa, ni cargo adicional 
alguno por movilización del equipo. La aceptación de este nuevo 
equipo no relevará al CONTRATISTA de ninguna de sus 
responsabilidades contractuales. 

• En ningún caso se pagará como concepto específico, cualquier 
movilización de equipo dentro del Puerto de Tampico ni los 
costos que por concepto de instalación en la obra tenga el 
CONTRATISTA. Por lo anterior, dichas movilizaciones deberán 
quedar incluidas en la integración de sus precios unitarios. 

• El costo de todo tipo de abastecimientos y servicios de apoyo, 
que al CONTRATISTA le proporcione el puerto, la ciudad o 
cualquier otro, deberá considerarse dentro de los precios 
unitarios que cotice, ya que no se reconocerá ningún cargo 
adicional por este concepto. 

• El CONTRATISTA deberá tener en cuenta el tránsito marítimo 
existente en la zona de trabajo, ya que los trabajos de dragado 
se deberán realizar de tal forma que no exista interrupción a la 
navegación de embarcaciones en los cuerpos de agua cercanos 
al y dentro del Puerto, para lo cual deberá mantener 

~ comunicación permanente las 24 horas con los operadores de la 

JUNTA DE AC ONES D~ 16 DE NOVIEMBRE DE 2016. ~ 
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con el área de Operaciones de la APITAM . Las maniobras que 
deban realizarse para cumplir con lo anterior, será sin costo extra 
para la APITAM , por lo que éstos deberán estar considerados 
desde la integración de su proposición. 

• Así también, el CONTRATISTA deberá considerar la ocupación 
de muelles o terminales públicas a intervenir, ya que la operación 
portuaria es prioritaria. La APITAM no reconocerá ningún cargo 
adicional o reclamación del CONTRATISTA por inactividad del 
equipo de dragado a consecuencia de esta circunstancia. 

• Tampoco se reconocerá ningún cargo adicional por concepto de 
los tiempos de inactividad del equipo, a consecuencia de 
condiciones meteorológicas adversas así como tiempos inactivos 
o de espera, cuando las actividades de dragado se vean 
interrumpidas por la navegación exterior o interior en el Puerto 
de Tampico, ni cuando de acuerdo al programa de obra haya una 
espera entre uno y otro evento de dragado. 

• Esta Entidad se reserva el derecho de suspender en cualquier 
momento las operaciones de dragado, si a su consideración no 
existen los volúmenes de azolves o condiciones climatológicas 
adecuadas para llevarlas a efecto. Ante esta circunstancia, el 
LICITANTE deberá prorratear estos tiempos de inactividad 
dentro de sus costos que presente en su propuesta, ya que no 
se reconocerá, bajo ninguna circunstancia, reclamación alguna 
de cargos adicionales por este concepto. 

• El importe de todos los trabajos de limpieza que se citan en las 
especificaciones generales para el dragado, no se le cubrirán al 
CONTRATISTA en forma adicional, debiendo considerarlos 
dentro de los precios unitarios que cotice. 

• La APITAM, a través de su Representante, realizara las 
Batimetrías iniciales y finales, para efecto de pago, calculando 
los volúmenes de obra ejecutados en los periodos 
correspondientes. Lo anterior en presencia de un representante 
de la Contratista, mismo que verificara la ejecución de los 
trabajos y que deberá tener plenas facultades otorgadas por el 
Representante Legal de la Contratista para aceptar los 
resultados obtenidos. 



í.\\lP!CO 

INVITACION CUANDO MENOS A TRES PERSONAS INTERNACIONAL No.IO-009J3F001-E51-2016 

A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO "DRAGADO DE MANTENIMIENTO 
CONSOLIDADO EN LOS PUERTOS DE COATZACOALCOS, TUXPAN Y TAMPICO, CICLO 2016-2017" 

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL PUERTO DE TAMPICO 

API TAMPÍCO 

• Si por algunas circunstancias el Representante de APITAM no 
hiciera las batimetrías iniciales y finales correspondientes para 
efecto de pago con anterioridad señaladas, la APITAM podrá 
contratar los servicios de un tercero (supervisión Externa), la cual 
será la responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y 
revisión de los trabajos, misma que realizara los trabajos en 
conjunto con el Contratista, los cuales al finalizar los 
levantamientos, deberá entregar a la APITAM, los datos 
crudos(X,Y,Z) obtenidos de campo, tablas de mareas, 
ecogramas, planos de planta, secciones transversales y tablas 
de volúmenes, resultado de las batimetrías efectuadas en 
conjunto. Estos datos se entregaran en forma impresa y en 
archivo electrónico, en formado de AutoCAD a más tardar 24 
horas después de efectuado el levantamiento, con excepción de 
los datos XYZ, las tablas de mareas y los ecogramas, los cuales 
se entregaran inmediatamente después de haberse efectuado el 
levantamiento al representante de la APITAM asignado para tal 
efecto. No se consideraran válidas las batimetrías efectuadas sin 
la presencia del representante de la APIT AM o por tal la 
supervisión externa contratada para tal efecto, durante la 
calibraciones de inicio y terminación del levantamiento. Así 
mismo, la empresa contratada por la APITAM podrá en cualquier 
momento realizar batimetrías intermedias de control con la 
intención de conocer los avances de los trabajos ejecutados y el 
comportamiento de los azolves de en la diferentes zonas 
navegables del Puerto. 

• Previo al Inicio del Levantamiento y posteriormente a la 
conclusión de la jornada, se efectuaran pruebas y calibraciones 
a los equipos utilizados, independientemente de que el 
levantamiento se haga en varias jornadas. 

• El contratista podrá realizar por su cuenta levantamientos 
batimétricos parciales para su control de avance de obra; el costo 
de estos trabajos no se pagará al contratista en forma adicional, 
por lo que deberá incluirlo en la proposición. La contratista 
deberá entregar copia de los planos obtenidos como resultado 
de estos levantamientos al representante de APITAM o a la 
empresa contratada para la supervisión externa . El costo de 
estos trabajos no se le pagara el Contratista en forma Adicional 

~ por lo que deberá de incluirlos en su propuesta. 
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• En todos los trabajos de batimetría, tendrán que hacerse las 
correcciones por efecto de mareas y profundidad del transductor, 
para ello será necesario efectuar la lectura de las mareas en 
forma manual o mediante Mareógrafo que será ubicado en el 
vértice del Muelle Nº 1 con coordenadas X= 628,281 .14 Y= 
2'456,397.38 Y Z= 2.81 M referida al N.B.M. Además de las 
correcciones necesarias para obtener datos de mayor precisión 
en el sondeo. 

• Los Volúmenes de material por dragar mencionados en el 
catálogo de conceptos están calculados en el levantamiento 
batimétrico anexo como información complementaria, efectuado 
en el mes próximo pasado y en los pronósticos de azolvamiento 
que se tendrán en los próximos meses previos al dragado, por lo 
que se consideran como indicativos. Por lo anterior, y previo al 
inicio de los trabajos de dragado se deberá efectuar un 
levantamiento inicial para verificar las condiciones actuales. 

• No se pagara volumen adicional por el sobre dragado que el 
contratista tenga que realizar para alcanzar los niveles de 
proyecto solicitados, estos deberán ser considerados en la 
integración de sus análisis de precios unitarios. 

• La velocidad de graficado del ecograma deberá ser mínima de 
dos pulgadas por minuto, esto con la finalidad de obtener un perfil 
definido del fondo marino. 

• Solo se permitirá desviaciones de +/-5 m de la línea de recorrido 
programada ya que el ecograma determinado en campo deberá 
corresponder al perfil graficado en gabinete, no se aceptaran 
interpolaciones que determinen la sección transversal que 
intervengan el cálculo de volumen por lo que se deberá repetir el 
recorrido de la sección en caso de que no cumpla con la 
tolerancia antes mencionada. 

JUNTA DE ACLAR' 
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• La APITAM determinara, dentro del periodo comprendido en el 
contrato, las áreas por dragar indicadas en el plano de proyecto 
anexo, de acuerdo a la presencia de los azolvamientos. Esta 
entidad se reserva el derecho de suspender en cualquier 
momento las operaciones de dragado, si a su consideración no 
existen los volúmenes de azolves o condiciones climatológicas 
adecuadas para llevarlas a efecto. Ante esta circunstancia, el 
licitante deberá prorratear estos tiempos de inactividad dentro de 
sus costos que presente en su propuesta, ya que no se 
reconocerá, bajo ninguna circunstancia, reclamación alguna de 
cargos adicionales por este concepto. 

• Así mismo debe incluir el importe que resulte del movimiento de 
boyas y su reubicación nuevamente al sitio original. 

• La APITAM designara previo al inicio de los trabajos a su 
representante ante la obra; y en caso que así lo requiera la 
APITAM, dará conocer al Contratista la empresa que realizara la 
supervisión externa de los trabajos, la cual será responsable 
directa de la Supervisión, vigilancia, control y revisión de los 
trabajos, la cual representara directamente a la APITAM ante el 
Contratista de los trabajos, en asuntos relacionados con la 
ejecución, administración de los trabajos y el Contrato. 

• Se requiere la siguiente información individual por recorrido de la 
draga autopropulsada al momento de realizar el vertido con 
material de producto de dragado de los siguientes registros: 
volumen de material producto de dragado calculado en la 
interface de los monitores de la draga de los indicadores de 
producción , toneladas secas de solidos por viaje, coordenadas 
de inicio y final de vertido en sistema WGS 84 zona 14 Norte, 
dirección del viento, velocidad del viento, dirección del oleaje, 
nivel de mareas, y fuerza de oleaje. 

• Asimismo, para la integración de este precio unitario, el 
LICITANTE deberá considerar también todos los requisitos 
aplicables mencionados en las especificaciones generales de la 
presente convocatoria a la licitación pública. 

--r 
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El licitante deberá incluir en su propuesta, como mínimo, los cargos 
correspondientes por: 

1. Maquinaria y equipo para la realización de los trabajos de 
dragado. 

2. El material por dragar es del tipo "a", "b", "c" y "d", excepto roca. 

3. Corte, extracción, depósito, almacenamiento, acarreo y descarga 
del material, producto del dragado, hasta una distancia de 5.185 
millas náuticas (9.603 km), a partir del morro de la escollera Norte 
desde el centro del cadenamiento 0+000 del canal de navegación 
fluvial del Puerto de Tampico. 

4. Se requiere la siguiente información individual por recorrido de la 
draga autopropulsada al momento de ejecutar la proceso de 
dragado de los siguientes registros: coordenadas de inicio en 
sistema WGS 84 zona 14 Norte, cadenamiento o punto 
kilométrico con referencia al canal de navegación, ubicación en 
que numero de hoja del canal de navegación, datos de 
producción: promedio de cargado de producción en m3/h , peso 
del buque en desplazamiento vacío, peso del buque en 
desplazamiento cargado, volumen en tolva en m3, carga de 
material de dragado en m3, toneladas secas de sólido, 
porcentaje de sólidos, densidad de mezcla, eficiencia de dragado 
en función del porcentaje de solidos máximo obtenido por ciclo 
global de dragado. 

5. Desplazamientos, y/o movilidad y/o navegabilidad de los equipos 
de dragado, equipo de apoyo y para control, desde los sitios de 
atraque, durante la ejecución de los trabajos según lo descrito en 
el punto anterior, hasta el retorno a la zona de atraque de los 
mismos. 

6. El dragado realizado a las líneas y niveles indicados en los 
planos de proyecto indicado y anexo a esta convocatoria a la 
licitación pública. 

NESDE~~:c t { 
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7. Los levantamientos batimétricos y topográficos, iniciales, finales 
y de control que se requieran durante el desarrollo de los 
trabajos. 

8. Los levantamientos batimétricos y topográficos para la 
cuantificación de los volúmenes de dragado que se requieran 
durante el desarrollo de los trabajos; la elaboración de planos y 
cálculo de volúmenes de obra, que incluirán secciones 
transversales, plantillas de cálculo, informe fotográfico. Se 
entregara un disco de respaldo en donde se concentre toda la 
información solicitada anteriormente, además de los ecogramas 
originales, resultado de los levantamientos. 

9. La draga tolva autopropulsada permanecerá en el sitio de la obra 
hasta alcanzar líneas y niveles de proyecto, avalados por el 
levantamiento batimétrico final. 

1 O. Cualquier volumen dragado fuera de las líneas y niveles de 
proyecto no se cuantificarán para efecto de pago. El licitante 
deberá considerarlo en su análisis de precios unitarios. 

11. El costo de todo tipo de abastecimiento y servicios de apoyo 
que al licitante le proporcione el Puerto, la ciudad o cualquier otro. 

12. Los volúmenes generados como consecuencia de la formación 
de taludes. 

13. Cualquier movilización adicional de equipo, dentro del Puerto, 
así como los conceptos de instalación en la obra que se tengan 
que realizar. 

14. Se deberá tomar en cuenta lo dispuesto por la SEMARNAT en 
lo relativo al almacenamiento y utilización tanto de lubricantes 
como de combustibles para los equipos, de igual manera deberá 
contar en el sitio de los trabajos y campamentos con 
contenedores para desechos, tanto inorgánicos como orgánicos; 
así como baños portátiles, botes de basura, contenedores para 
residuos peligrosos, etc. 

15. Maniobras, ciabogas y enmiendas en área de dragado y de 
retorno de la zona de tiro. 

~ 
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16. Materiales, mano de obra, maquinaria, equipos y herramienta 
menor para la realización de trazos, niveles y levantamientos 
batimétricos. 

17. Movimientos de retiro y reubicación de boyas, cadenas de 
fijación al muerto, grilletes y muerto de concreto. Incluye carga, 
acarreo y descarga temporalmente en el muelle de cabotaje de 
la APITAM, así como su colocación nuevamente en su sitio 
original, después de ejecutado el dragado en la parte 
correspondiente, por lo que el licitante tendrá bien considerar 
en visita de obra si es necesario la movilización de boyas, sin 
que esto induzca o genere un costo adicional a la APITAM. 

18. Insumos correspondientes para cumplir con los requisitos y 
plazos establecidos en la ejecución de los trabajos. 

19. Limpieza. 

20. Tiempos inactivos del equipo, por condiciones meteorológicas 
adversas o de espera, cuando las actividades de dragado se 
vean interrumpidas por el tráfico marítimo, entre otros. 

21 . Sobrecostos. 

22. Equipo de seguridad personal para todos los trabajadores, 
incluyendo a la Superintendencia de obra. 

23. Al momento de la realización de los trabajos y durante el 
desarrollo de la obra el contratista deberá tener en cuenta todo 
lo relacionado con la SEGURIDAD Y ECOLOGIA, cumpliendo la 
normatividad, tal como lo marca el REGLAMENTO DE 
CONTROL AMBIENTAL Y SEGURIDAD PARA OBRAS 
PORTUARIAS y GUIA PARA LA APLICACIÓN DE LOS 
CONTROLES OPERACIONALES, de los cuales deberá 
conservar una copia en el sitio de la obra, para su seguimiento. 

24. Se requiere CROUIS o INFORMACION GRAFICA, con 
coordenadas la ubicación del punto de inicio y termino de vertido 
en la zona de tiro. 

25. Memoria fotográfica de los trabajos realizados en fotografía 
resolución mayor a 20MP y toma de captura de video en formato 

fk!.EAC~RA:, ESDE~~:E t 
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HD superior 1080p, misma que deberá entregarse al 
Representante de la APITAM en forma electrónica. 

26. Y demás Todas las consideraciones contempladas en esta 
especificación particular del concepto, la normatividad S.C.T. N­
CTR-PUE-1-03-001 /06 "DRAGADO CON EQUIPO MARINO", 
corresponde a una norma para dragado de construcción , por lo 
cual es solo una referencia técnica dado que los trabajos de la 
presente especificación técnica son exclusivamente para 
DRAGADO DE MANTENIMIENTO. De manera similar como una 
referencia técnica se consideró exclusivamente para el puerto de 
Tampico, dado el carácter de licitación internacional la norma BS 
6349-5. 

27. Todos los requisitos aplicables mencionados en las 
especificaciones generales de la presente convocatoria a la 
licitación pública. 

MARCO NORMATIVO: Especificaciones particulares, especificaciones generales o 
complementarias, Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de 
proyecto. En el caso particular para el Puerto de Tampico para las obras de 
dragado de mantenimiento la normatividad para dragado de construcción de la SCT 
N-CTR-PUE-1-03-001/06 es una referencia . Por otro lado, al ser carácter 
internacional esta licitación las secciones 4, 5 y 7 de la norma BS 6349-5 se utilizan 
también como una simple referencia técnica. 

MEDICIÓN: Este concepto se pagará por unidad de obra terminada M3 (METRO 
CÚBICO) , de acuerdo a las cotas y niveles de proyecto señalados en los planos de 
proyecto por unidad de obra terminada (P.U.O.T.). 

' 30~ ~ 
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CONCEPTO No. DTS 

DESCRIPCIÓN: DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE PRESICION, DE 
MATERIAL TIPO A, B, C Y D, A LAS LINEAS Y NIVELES 
INDICADOS EN EL PLANO DE PROYECTO, CON LA 
INFORMACION REQUERIDA, REFERIDAS AL NIVEL DE 
BAJAMAR MEDIA (N .B.M.), EN EL TRAMO COMPRENDIDO 
ENTRE EL CADENAMIENTO 8+540 AL 9+140 (HOJA No. 5) 
MUELLES 1 O Y 11 CON ZONA DE TIRO A CANAL DE 
NAVEGACIÓN P.U.O.T. 

Para la integración del precio unitario correspondiente, se deberá considerar lo 
que corresponda por: 

ESPECIFICACIÓN: 

• Se utilizara draga de succión estacionaria con cortador con 
potencia mínima instalada de 900 HP tubería de succión de 14" 
de diámetro, potencia mínima en cortador de 150 HP para la 
realización del dragado de mantenimiento en dársenas 
portuarias, dársenas de ciaboga y paramentos de muelles 
fiscales desde el cadenamiento 8+540 al 9+140, muelles 10 y 11 
para la recuperación de los niveles del cauce fluvial en los 
paramentos de atraque a -33 pies, provista de tubería flotante 
para la descarga del material producto del dragado hasta de la 
cubeta del canal definido entre sus veriles (los veriles están a una 
distancia de 50 metros con respecto al eje o alineamiento del 
canal de navegación suministrado en estas bases); hasta 
alcanzar las cotas y niveles de proyecto. 

• Se realizará el dragado de mantenimiento con draga de succión 
estacionaria con cortador con potencia mínima instalada de 900 
HP tubería de succión de 14" de diámetro en el paramento de 
atraque tomando como referencia un ancho de 1 O metros, en 
virtud de que las dragas autopropulsadas por seguridad 
mantienen una distancia de seguridad del cabezal del dragado al 
paramento de atraque, en consecuencia se requiere remover el 
sedimento azolvado y recuperar el nivel de paramento de atraque 
fluvial de -32 pies. Se hace énfasis que es un dragado de 9.!ntenimie:~ con u~~ eq:;::; ragado de precisión, para ~ 
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recuperar nivel de fondo fluvial y dragar toda área con obstáculo 
geométrico que impida la adecuada maniobrabil idad o 
acercamiento para la adecuada ejecución de los trabajos de la 
draga autopropulsada. Al tratarse de un dragado de 
mantenimiento de precisión en paramentos de atraque, el 
licitante podrá optar por sustituir las siguientes tipos de dragas: 

a. Draga mecánica de retroexcavadora hidráulica (Backhoe) 
montada con barcaza con zancos, con profundidad 
máxima de dragado de 12 metros, la capacidad del bote 
excavador queda libre a consideración del licitante. La 
descarga deberá ser en gánguil con descarga de vertido 
por fondo, no se permitirá gánguil con descarga de vertido 
lateral. El gánguil deberá estar abarloado a la draga 
Backhoe, para evitar caída del sedimento al rio. El vertido 
no será al canal de navegación sino que tendrá ser directo 
hasta la zona de tiro autorizado. 

b. Draga mecánica con grúa de celosía con cuchara 
mecánica o hidráulica bivalva con capacidad 1.5-5m3

, 

montada con barcaza con zancos, con alcance de 
profundidad máxima de dragado de 12 metros, la 
descarga deberá ser en gánguil con descarga de vertido 
por fondo, no se permitirá gánguil con descarga de vertido 
lateral. El gánguil deberá estar abarloado a la draga de 
cuchara, para evitar caída del sedimento al rio . El vertido 
no será al canal de navegación sino que tendrá ser directo 
hasta la zona de tiro autorizado. 

c. Draga mecánica de rosario, cangilones. El tipo de rosario 
podrá ser abierto o cerrado, la velocidad de cangilones por 
minuto y la capacidad de volumen de extracción de los 
cangilones queda abierta a consideración del licitante, la 
draga de cangilones deberá disponer zancos, con alcance 
de profundidad máxima de dragado de 12 metros. La 
descarga deberá ser en gánguil con descarga de vertido 
por fondo, no se permitirá gánguil con descarga de vertido 
lateral. El gánguil deberá estar abarloado a la draga de 
cangilones, para evitar caída del sedimento al rio . El 
vertido no será al canal de navegación sino que tendrá ser 
directo hasta la zona de tiro autorizado. 

ljJ 
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EL METODO DE TRABAJO DEL CABEZAL DE LA DRAGA 
ESTACIONARIA DE CORTADOR DE SUCCION, SE 
RECOMIENDA QUE SEA EN MODO UNDER CUTTING, ES 
DECIR DE ABAJO HACIA ARRIBA ES DECIR PARA ENRASAR 
EL FONDO DESDE EL NIVEL DE FONDO FLUVIAL 
REQUERIDO. EL TIPO DE CABEZAL DE DRAGADO SERA 
RESPONSABILIDAD Y DE LIBRE ELECCION DEL LICITANTE. 

EL MATERIAL PRODUCTO DE DRAGADO EXTRAIDO Y 
SUCCIONADO, SE PERMITIRA EL TRASLADO DE MATERIAL 
DE DRAGADO CON DRAGA ESTACIONARIA DE SUCCION 
CON CORTADOR MEDIANTE TUBERIA, LA CUAL PODRA 
SER FLOTANTE O NO CON DESCARGA DESDE EL VERIL DE 
LA PLANTILLA DEL CANAL AL CENTRO DEL ALINEAMIENTO 
HORIZONTAL (EJE) CANAL DE NAVEGACION, LA PLANTILLA 
DEL CANAL DE NAVEGACION DESDE EL PUNTO 
KILOMETRICO 0+000 AL 13+500 TIENE UN ANCHO TOTAL 
DE 100 METROS, ES DECIR 50 METROS A CADA LADO 
(IZQUIERDO Y DERECHO) CON RESPECTO AL CENTRO DEL 
CANAL. LA INFORMACION DEL ALINEAMIENTO 
HORIZONTAL FUE SUMINISTRADA EN EL ANEXO APITAM-
01. 

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EL DRAGADOR PODRA 
VERTER FUERA DEL AREA AUTORIZADA PARA ELLO. EL 
DRAGADOR, SUMINISTRARA CROQUIS O INFORMACION 
GRAFICA, CON COORDENADAS LA UBICACIÓN DEL PUNTO 
DE INICIO Y TERMINO DE LOS TRABAJOS DE DRAGADO 
DEL CORTADOR POR JORNADA. 

TODA INFORMACIÓN DE COORDENADAS DE DEPÓSITO 
DEBERÁ SER VERIFICADA POR LAAPITAM CON RESPECTO 
A SU POSICIÓN GRAFICA E INDICADA EN LOS REPORTES 
INDIVIDUALES POR CICLO. EL CONTRATISTA DEBERA 
ENTREGAR EN FORMA INDIVIDUAL POR MOVIMIENTO DE 
DRAGA ESTACIONARIA CON EL INICIO DE ABANICOS Y 
TERMINO DE LOS MISMOS, ADEMAS LA INFORMACION 
DEBERA SER INTEGRADA EN EL EXPEDIENTE DIARIO 
ENTREGADO EN FORMATO ELECTRONICO EN MS EXCEL 
2013 O SUPERIOR, ASI COMO EN LA ENTREGA FINAL DEL 
EXPEDIENTE AMBIENTAL . 

. -t<I f, 

E NOVIEMBRE DE 2016. 



T ,\,I.IPlCO 

INVITACION CUANDO MENOS A TRES PERSONAS INTERNACIONAL No. IO-009J3F001-E51 -201 6 

A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO "DRAGADO DE MANTENIMIENTO 
CONSOLIDADO EN LOS PUERTOS DE COATZACOALCOS, TUXPAN Y TAMPICO, CICLO 2016-2017" 

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL PUERTO DE TAMPICO 

API TAMPÍCO 

• Se incluye el Anexo Anexo APITAM-02 _que contiene los planos 
de proyecto, que muestran en planta las zonas por dragar, los 
vértices de proyecto que limitan cada zona con sus coordenadas 
y las áreas de cada una de ellas, así como las "Secciones tipo de 
proyecto" del dragado. 

APITAM-A-12-12-6-125-16 

• No se excluye la posibilidad de que durante el proceso de 
dragado se encuentren materiales diferentes al clasificado, así 
como restos de redes de pescadores, llantas, troncos, defensas, 
estrobos, etc. , los cuales deberán ser retirados, trasladados y 
depositados en el basurero municipal de Altamira, Tam. , por 
parte del CONTRATISTA, por lo que deberá considerarse el 
costo por estos imprevistos en su proposición . 

• Se requiere la siguiente información individual por movimiento de 
la draga de cortador al momento de ejecutar la proceso de 
dragado de los siguientes registros: coordenadas de inicio en 
sistema WGS 84 zona 14 Norte, cadenamiento o punto 
kilométrico con referencia al canal de navegación, ubicación en 
que numero de hoja del canal de navegación, datos de 
producción : promedio de cargado de producción en m3/h, 
toneladas secas de sólido, porcentaje de sólidos, densidad de 
mezcla, eficiencia de dragado en función del porcentaje de 
solidos máximo obtenido por ciclo global de dragado 

• La APIT AM se reserva el derecho de modificar los taludes 
señalados y las áreas indicadas en los planos de proyecto, 
siempre y cuando las nuevas áreas se encuentren dentro del 
puerto, entre los cadenamientos 8+450 al 9+140 muelles 10 y 11 
y las características del material sean las mismas, en función del 
comportamiento de los mismas durante el proceso del dragado, 
sin que ello dé como resultado un incremento en los costos 
originalmente pactados. 

• Todos los materiales que por su peso y/o composición , puedan 
ser extraídos por las dragas, en condiciones normales de 
funcionamiento, se pagarán a los precios establecidos en la 

propuesta. . 
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• El dragado se realizará a las cotas y niveles de proyecto 
indicadas en los planos anexos indicados anteriormente. 

• No se aceptarán como terminadas profundidades menores a las 
de proyecto. 

• La APITAM entregará al CONTRATISTA al inicio de los trabajos 
y éste se dará por recibido de los trazos y bancos de nivel 
necesarios para la ejecución de los trabajos, debiendo tomar las 
medidas que requiera para tener permanentemente referencias 
para comprobación de trazos y niveles, debiendo realizar la 
localización general, coordenadas, distancias y trazos de los ejes 
principales del área de acuerdo al plano de proyecto. Estos 
trazos se deberán verificar cada vez que se considere necesario 
y los gastos y cargos requeridos de mano de obra, materiales, 
maquinaria y equipo serán suministrados por la CONTRATISTA 
y proporcionados a esta Administración Portuaria. 

• El equipo propuesto por la CONTRATISTA en su proposición, 
deberá ser presentado en este Puerto de Tampico para el inicio 
de los trabajos en el periodo que se exigen en la presente 
convocatoria. Una vez iniciado éstos con el equipo propuesto y 
si por causa de fuerza mayor o en caso de que no cumpla con 
los rendimientos esperados y si durante la ejecución del dragado 
la APIT AM observa alguna deficiencia en uno o varios elementos 
que formen parte del equipo del CONTRATISTA, la APIT AM 
solicitará la sustitución de éste por otro equipo. La 
CONTRATISTA presentará la propuesta de otro equipo a utilizar 
diferente al que señaló en su propuesta y que se pondrá a 
consideración de esta API , la cual aceptará sólo en el caso de 
que el nuevo equipo propuesto sea como mínimo de las mismas 
o mayores características que el anterior para poder satisfacer 
las necesidades de realización del trabajo en el tiempo 
programado, sin que cualquiera de éstas motive cambio en los 
precios unitarios propuestos, ni que se computen tiempos de 
inactividad perdidos por la misma causa, ni cargo adicional 
alguno por movilización del equipo. La aceptación de este nuevo 
equipo no relevará al CONTRATISTA de ninguna de sus 
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• En ningún caso se pagará como concepto específico, cualquier 
movilización de equipo dentro del Puerto de Tampico ni los 
costos que por concepto de instalación en la obra tenga el 
CONTRATISTA. Por lo anterior, dichas movilizaciones deberán 
quedar incluidas en la integración de sus precios unitarios. 

• El costo de todo tipo de abastecimientos y servicios de apoyo, 
que al CONTRATISTA le proporcione el puerto, la ciudad o 
cualquier otro, deberá considerarse dentro de los precios 
unitarios que cotice, ya que no se reconocerá ningún cargo 
adicional por este concepto. 

• El CONTRATISTA deberá tener en cuenta el tránsito marítimo 
existente en la zona de trabajo, ya que los trabajos de dragado 
se deberán realizar de tal forma que no exista interrupción a la 
navegación de embarcaciones en los cuerpos de agua cercanos 
al y dentro del Puerto, para lo cual deberá mantener 
comunicación permanente las 24 horas con los operadores de la 
torre de control marino de Tampico, con la Capitanía de Puerto y 
con el área de Operaciones de la APITAM. Las maniobras que 
deban realizarse para cumplir con lo anterior, será sin costo extra 
para la APITAM, por lo que éstos deberán estar considerados 
desde la integración de su proposición. 

• Así también, el CONTRATISTA deberá considerar la ocupación 
de muelles o terminales públicas a intervenir, ya que la operación 
portuaria es prioritaria. La APITAM no reconocerá ningún cargo 
adicional o reclamación del CONTRATISTA por inactividad del 
equipo de dragado a consecuencia de esta circunstancia. 

• Tampoco se reconocerá ningún cargo adicional por concepto de 
los tiempos de inactividad del equipo, a consecuencia de 
condiciones meteorológicas adversas así como tiempos inactivos 
o de espera, cuando las actividades de dragado se vean 
interrumpidas por la navegación exterior o interior en el Puerto 
de Tampico, ni cuando de acuerdo al programa de obra haya una 
espera entre uno y otro evento de dragado. 

• Esta Entidad se reserva el derecho de suspender en cualquier 
momento las operaciones de dragado, si a su consideración no 
existen los volúmenes de azolves o condiciones climatológicas 
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LICITANTE deberá prorratear estos tiempos de inactividad 
dentro de sus costos que presente en su propuesta, ya que no 
se reconocerá, bajo ninguna circunstancia, reclamación alguna 
de cargos adicionales por este concepto. 

• El importe de todos los trabajos de limpieza que se citan en las 
especificaciones generales para el dragado, no se le cubrirán al 
CONTRATISTA en forma adicional, debiendo considerarlos 
dentro de los precios unitarios que cotice. 

• La APITAM, a través de su Representante, realizara las 
Batimetrías iniciales y finales, para efecto de pago, calculando 
los volúmenes de obra ejecutados en los periodos 
correspondientes. Lo anterior en presencia de un representante 
de la Contratista, mismo que verificara la ejecución de los 
trabajos y que deberá tener plenas facultades otorgadas por el 
Representante Legal de la Contratista para aceptar los 
resultados obtenidos. 

• Si por algunas circunstancias el Representante de APITAM no 
hiciera las batimetrías iniciales y finales correspondientes para 
efecto de pago con anterioridad señaladas, la APITAM podrá 
contratar los servicios de un tercero (supervisión Externa), la cual 
será la responsable directo de la supervisión , vigilancia, control y 
revisión de los trabajos, misma que realizara los trabajos en 
conjunto con el Contratista, los cuales al finalizar los 
levantamientos, deberá entregar a la APITAM, los datos 
crudos(X, Y,Z) obtenidos de campo, tablas de mareas, 
ecogramas, planos de planta, secciones transversales y tablas 
de volúmenes, resultado de las batimetrías efectuadas en 
conjunto. Estos datos se entregaran en forma impresa y en 
archivo electrónico, en formado de AutoCAD a más tardar 24 
horas después de efectuado el levantamiento, con excepción de 
los datos XYZ, las tablas de mareas y los ecogramas, los cuales 
se entregaran inmediatamente después de haberse efectuado el 
levantamiento al representante de la APITAM asignado para tal 
efecto. No se consideraran válidas las batimetrías efectuadas sin 
la presencia del representante de la APITAM o por tal la 
supervisión externa contratada para tal efecto, durante la 
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mismo, la empresa contratada por la APITAM podrá en cualquier 
momento realizar batimetrías intermedias de control con la 
intención de conocer los avances de los trabajos ejecutados y el 
comportamiento de los azolves de en la diferentes zonas 
navegables del Puerto. 

• Previo al Inicio del Levantamiento y posteriormente a la 
conclusión de la jornada, se efectuaran pruebas y calibraciones 
a los equipos utilizados, independientemente de que el 
levantamiento se haga en varias jornadas. 

• El contratista podrá realizar por su cuenta levantamientos 
batimétricos parciales para su control de avance de obra; el costo 
de estos trabajos no se pagará al contratista en forma adicional, 
por lo que deberá incluirlo en la proposición. La contratista 
deberá entregar copia de los planos obtenidos como resultado 
de estos levantamientos al representante de APITAM o a la 
empresa contratada para la supervisión externa. El costo de 
estos trabajos no se le pagara el Contratista en forma Adicional 
por lo que deberá de incluirlos en su propuesta. 

• En todos los trabajos de batimetría, tendrán que hacerse las 
correcciones por efecto de mareas y profundidad del transductor, 
para ello será necesario efectuar la lectura de las mareas en 
forma manual o mediante Mareógrafo que será ubicado en el 
vértice del Duque de Alba con coordenadas X= 619651.07 Y= 
2'458,258.77 Y Z= 1.90 M referida al N.B.M. Además de las 
correcciones necesarias para obtener datos de mayor precisión 
en el sondeo. 

• Los Volúmenes de material por dragar mencionados en el 
catálogo de conceptos están calculados en el levantamiento 
batimétrico anexo como información complementaria, efectuado 
en el mes próximo pasado y en los pronósticos de azolvamiento 
que se tendrán en los próximos meses previos al dragado, por lo 
que se consideran como indicativos. Por lo anterior, y previo al 
inicio de los trabajos de dragado se deberá efectuar un 
levantamiento inicial para verificar las condiciones actuales. 
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• No se pagara volumen adicional por el sobre dragado que el 
contratista tenga que realizar para alcanzar los niveles de 
proyecto solicitados, estos deberán ser considerados en la 
integración de sus análisis de precios unitarios. 

• La velocidad de graficado del ecograma deberá ser mínima de 
dos pulgadas por minuto, esto con la finalidad de obtener un perfil 
definido del fondo marino. 

• Solo se permitirá desviaciones de +/-5 m de la línea de recorrido 
programada ya que el ecograma determinado en campo deberá 
corresponder al perfil graficado en gabinete, no se aceptaran 
interpolaciones que determinen la sección transversal que 
intervengan el cálculo de volumen por lo que se deberá repetir el 
recorrido de la sección en caso de que no cumpla con la 
tolerancia antes mencionada. 

• La APITAM determinara, dentro del periodo comprendido en el 
contrato, las áreas por dragar indicadas en el plano de proyecto 
anexo, de acuerdo a la presencia de los azolvamientos. Esta 
entidad se reserva el derecho de suspender en cualquier 
momento las operaciones de dragado, si a su consideración no 
existen los volúmenes de azolves o condiciones climatológicas 
adecuadas para llevarlas a efecto. Ante esta circunstancia, el 
licitante deberá prorratear estos tiempos de inactividad dentro de 
sus costos que presente en su propuesta, ya que no se 
reconocerá , bajo ninguna circunstancia, reclamación alguna de 
cargos adicionales por este concepto. 

• Así mismo debe incluir el importe que resulte del movimiento de 
boyas y su reubicación nuevamente al sitio original. 

• La APIT AM designara previo al inicio de los trabajos a su 
representante ante la obra; y en caso que así lo requiera la 
APITAM, dará conocer al Contratista la empresa que realizara la 
supervisión externa de los trabajos, la cual será responsable 
directa de la Supervisión, vigilancia, control y revisión de los 
trabajos, la cual representara directamente a la APITAM ante el 
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Contratista de los trabajos, en asuntos relacionados con la 
ejecución , administración de los trabajos y el Contrato. 

• Se requiere la siguiente información individual por movimiento de 
la draga de cortador al momento de realizar el vertido con 
material de producto de dragado de los siguientes registros: 
volumen de material producto de dragado calculado en la 
interface de los monitores de la draga de los indicadores de 
producción , toneladas secas de solidos por viaje, coordenadas 
de inicio y final de abanicos en sistema WGS 84 zona 14 Norte, 
dirección del viento, velocidad del viento. 

• Asimismo, para la integración de este precio unitario, el 
LICITANTE deberá considerar también todos los requisitos 
aplicables mencionados en las especificaciones generales de la 
presente convocatoria a la licitación pública. 

El licitante deberá incluir en su propuesta, como mínimo, los cargos 
correspondientes por: 

1. Maquinaria y equipo para la realización de los trabajos de 
dragado. 

2. El material por dragar es del tipo "a", "b", "c" y "d", excepto 
roca. 

3. Corte, extracción, depósito sobre el canal de navegación 
Interior. 

4. De acuerdo con las características del material, del tipo de 
trabajo, la distancia de depósito, el área de trabajo, se 
deberá contar con una draga de cortador del tipo 
estacionaria, equipada con tubería de 14" de diámetro de 
succión , con una potencia mínima total instalada de 900 
H.P., potencia mínima de cortador de 150 HP, con la 
capacidad de bombeo suficiente para deposito al canal de 
navegación, en forma directa, con dispositivo de ariete, los 
materiales enunciados serán depositados en las áreas 
destinadas para ello y producir los volúmenes necesarios 
para el cumplimiento del programa; el cortador podrá ser de 
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deberá contar con sistema de posicionamiento automático 
satelital G.P.S. con precisión menor a un metro o mejor, 
software de dragado para posicionamiento, tanto de la 
embarcación de dragado como del equipo de corte, con 
presentación de plantas y perfiles de corte y proyecto en 
tiempo real, equipos de apoyo auxiliares (remolcador, 
chalan, etc.) sistemas de seguridad y demás solicitados por 
la autoridad y leyes de navegación aplicables para la 
correcta ejecución de los trabajos. 

5. Se deberá contar con la tubería flotante necesaria para 
depositar el material producto del dragado en la zona 
designada para tal fin y con su longitud suficiente y diámetro 
solicitado. 

6. El equipo auxiliar de mantenimiento preventivo y correctivo 
menor para las diferentes áreas de la obra. 

7. Se requiere la siguiente información individual por posición 
al inicio y termino del abanico y al momento de ejecutar la 
proceso de dragado de los siguientes registros: 
coordenadas de inicio en sistema WGS 84 zona 14 Norte, 
cadenamiento o punto kilométrico con referencia al canal 
de navegación, ubicación en que numero de hoja del canal 
de navegación , datos de producción : toneladas secas de 
sólido, porcentaje de sólidos, densidad de mezcla, 
eficiencia de dragado en función del porcentaje de solidos 
máximo obtenido por ciclo global de dragado. 

8. Desplazamientos, y/o movilidad y/o navegabilidad de los 
equipos de dragado, equipo de apoyo y para control, desde 
los sitios de atraque, durante la ejecución de los trabajos 
según lo descrito en el punto anterior, hasta el retorno a la 
zona de atraque de los mismos. 

9. El dragado realizado a las líneas y niveles indicados en los 
planos de proyecto indicado y anexo a esta convocatoria a 
la licitación pública . 
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1 O. Los levantamientos batimétricos y topográficos, iniciales, 
finales y de control que se requieran durante el desarrollo 
de los trabajos. 

11. Los levantamientos batimétricos y topográficos para la 
cuantificación de los volúmenes de dragado que se 
requieran durante el desarrollo de los trabajos; la 
elaboración de planos y cálculo de volúmenes de obra, que 
incluirán secciones transversales, plantillas de cálculo, 
informe fotográfico. Se entregara un disco de respaldo en 
donde se concentre toda la información solicitada 
anteriormente, además de los ecogramas originales, 
resultado de los levantamientos. 

12. La draga estacionaria con cortador permanecerá en el sitio 
de la obra hasta alcanzar líneas y niveles de proyecto, 
avalados por el levantamiento batimétrico final. 

13. Cualquier volumen dragado fuera de las líneas y niveles de 
proyecto no se cuantificarán para efecto de pago. El 
licitante deberá considerarlo en su análisis de precios 
unitarios. 

14. El costo de todo tipo de abastecimiento y servicios de apoyo 
que al licitante le proporcione el Puerto, la ciudad o 
cualquier otro. 

15. Los volúmenes generados como consecuencia de la 
formación de taludes. 

16. Cualquier movilización adicional de equipo, dentro del 
Puerto, así como los conceptos de instalación en la obra 
que se tengan que realizar. 

17. Se deberá tomar en cuenta lo dispuesto por la SEMARNAT 
en lo relativo al almacenamiento y utilización tanto de 
lubricantes como de combustibles para los equipos, de 
igual manera deberá contar en el sitio de los trabajos y 
campamentos con contenedores para desechos, tanto 
inorgánicos como orgánicos; así como baños portátiles, 
botes de basura, contenedores para residuos peligrosos, 
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18. Maniobras, ciabogas y enmiendas en área de dragado y de 
retorno de la zona de tiro. 

19. Materiales, mano de obra, maquinaria, equipos y 
herramienta menor para la realización de trazos, niveles y 
levantamientos batimétricos. 

20 . Movimientos de retiro y reubicación de boyas, cadenas de 
fijación al muerto, grilletes y muerto de concreto. Incluye 
carga, acarreo y descarga temporalmente en el muelle de 
cabotaje de la APITAM , así como su colocación 
nuevamente en su sitio original, después de ejecutado el 
dragado en la parte correspondiente, por lo que el licitante 
tendrá bien considerar en visita de obra si es necesario la 
movilización de boyas, sin que esto induzca o genere un 
costo adicional a la APITAM. 

21. Insumos correspondientes para cumplir con los requisitos y 
plazos establecidos en la ejecución de los trabajos. 

22. Limpieza. 

23. Tiempos inactivos del equipo, por condiciones 
meteorológicas adversas o de espera, cuando las 
actividades de dragado se vean interrumpidas por el tráfico 
marítimo, entre otros. 

24. Sobrecostos. 

25. Equipo de seguridad personal para todos los trabajadores, 
incluyendo a la Superintendencia de obra. 

26.AI momento de la realización de los trabajos y durante el 
desarrollo de la obra el contratista deberá tener en cuenta 
todo lo relacionado con la SEGURIDAD Y ECOLOGIA, 
cumpliendo la normatividad, tal como lo marca el 
REGLAMENTO DE CONTROL AMBIENTAL Y 
SEGURIDAD PARA OBRAS PORTUARIAS y GUIA PARA 
LA APLICACIÓN DE LOS CONTROLES 
OPERACIONALES, de los cuales deberá conservar una 
copia en el sitio de la obra, para su seguimiento. 

16 DE NOVIEMBRE DE 2016. \ 
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27. Se requiere CROUIS o INFORMACION GRAFICA, con 
coordenadas la ubicación del punto de inicio y termino de 
los trabajos por día. 

28. Memoria fotográfica de los trabajos realizados en fotografía 
resolución mayor a 20MP y toma de captura de video en 
formato HD superior 1080p, misma que deberá entregarse 
al Representante de la APITAM en forma electrónica. 

29. Y demás Todas las consideraciones contempladas en esta 
especificación particular del concepto, la normatividad 
S.C.T. N-CTR-PUE-1-03-001/06 "DRAGADO CON 
EQUIPO MARINO", corresponde a una norma para 
dragado de construcción, por lo cual es solo una referencia 
técnica dado que los trabajos de la presente especificación 
técnica son exclusivamente para DRAGADO DE 
MANTENIMIENTO. De manera similar como una 
referencia técnica se consideró exclusivamente para el 
puerto de Tampico, dado el carácter de licitación 
internacional la norma BS 6349-5. 

30. Todos los requisitos aplicables mencionados en las 
especificaciones generales de la presente convocatoria a la 
licitación pública. 

MARCO NORMATIVO: Especificaciones particulares, especificaciones generales o 
complementarias, Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de 
proyecto. En el caso particular para el Puerto de Tampico para las obras de 
dragado de mantenimiento la normatividad para dragado de construcción de la SCT 
N-CTR-PUE-1-03-001/06 es una referencia. Por otro lado, al ser carácter 
internacional esta licitación las secciones 4, 5 y 7 de la norma BS 6349-5 se utilizan 
también como una simple referencia técnica . 

MEDICIÓN: Este concepto se pagará por unidad de obra terminada M3 (METRO 
CÚBICO), de acuerdo a las cotas y niveles de proyecto señalados en los planos de 
proyecto por unidad de obra terminada (P.U.O.T.). 



'f \MPWO 

INVITACION CUANDO MENOS A TRES PERSONAS INTERNACIONAL No. IO-009J3F001-E51-201 6 

A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO " DRAGADO DE MANTENIMIENTO 
CONSOLIDADO EN LOS PUERTOS DE COATZACOALCOS, TUXPAN Y TAMPICO, CICLO 2016-201 7" 

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL PUERTO DE TAMPICO 

API TAMPÍCO 

CONCEPTO No. DT6 

DESCRIPCIÓN: DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE PRESICION , DE 
MATERIAL TIPO A, B, C Y D, A LAS LINEAS Y NIVELES 
INDICADOS EN EL PLANO DE PROYECTO, CON LA 
INFORMACION REQUERIDA, REFERIDAS AL NIVEL DE 
BAJAMAR MEDIA (N.B.M.), EN EL TRAMO COMPRENDIDO 
ENTRE EL CADENAMIENTO 12+240 AL 13+440 (HOJA No. 
7) MUELLES DEL 4 AL 9 CON ZONA DE TIRO A CANAL DE 
NAVEGACIÓN P.U.O.T. 

Para la integración del precio unitario correspondiente, se deberá considerar lo 
que corresponda por: 

ESPECIFICACIÓN: 

• Se utilizara draga de succión estacionaria con cortador con 
potencia mínima instalada de 900 HP tubería de succión de 14" 
de diámetro , potencia mínima en cortador de 150 HP para la 
realización del dragado de mantenimiento en dársenas 
portuarias, dársenas de ciaboga y paramentos de muelles 
fiscales desde el cadenamiento 12+240 al 13+440, muelles del 4 
al 9 para la recuperación de los niveles del cauce fluvial en los 
paramentos de atraque a -33 pies, provista de tubería flotante 
para la descarga del material producto del dragado hasta de la 
cubeta del canal definido entre sus veriles (los veriles están a una 
distancia de 50 metros con respecto al eje o alineamiento del 
canal de navegación suministrado en estas bases); hasta 
alcanzar las cotas y niveles de proyecto. 

• Se realizará el dragado de mantenimiento con draga de succión 
estacionaria con cortador con potencia mínima instalada de 900 
HP tubería de succión de 14" de diámetro en el paramento de 
atraque tomando como referencia un ancho de 1 O metros, en 
virtud de que las dragas autopropulsadas por seguridad 
mantienen una distancia de seguridad del cabezal del dragado al 
paramento de atraque, en consecuencia se requiere remover el 
sedimento azolvado y recuperar el nivel de paramento de atraque 
fluvial de -32 pies. Se hace énfasis que es un dragado de 
mantenimiento con un equipo de dragado de precisión , para 
recuperar nivel de fondo fluvial y dragar toda área con obstáculo 
geométrico que impida la adecuada maniobrabilidad o 
acercamiento para la adecuada ejecución de los trabajos de la 

~ draga auto~ropulsada. Al tratarse de un dragado de 

JUNTADEACLA~ NESDE 
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mantenimiento de precisión en paramentos de atraque, el 
licitante podrá optar por sustituir las siguientes tipos de dragas: 

d. Draga mecánica de retroexcavadora hidráulica (Backhoe) 
montada con barcaza con zancos, con profundidad 
máxima de dragado de 12 metros, la capacidad del bote 
excavador queda libre a consideración del licitante. La 
descarga deberá ser en gánguil con descarga de vertido 
por fondo, no se permitirá gánguil con descarga de vertido 
lateral. El gánguil deberá estar abarloado a la draga 
Backhoe, para evitar caída del sedimento al rio . El vertido 
no será al canal de navegación sino que tendrá ser directo 
hasta la zona de tiro autorizado. 

e. Draga mecánica con grúa de celosía con cuchara 
mecánica o hidráulica bivalva con capacidad 1.5-5m3, 

montada con barcaza con zancos, con alcance de 
profundidad máxima de dragado de 12 metros, la 
descarga deberá ser en gánguil con descarga de vertido 
por fondo, no se permitirá gánguil con descarga de vertido 
lateral. El gánguil deberá estar abarloado a la draga de 
cuchara, para evitar caída del sedimento al rio. El vertido 
no será al canal de navegación sino que tendrá ser directo 
hasta la zona de tiro autorizado. 

f. Draga mecánica de rosario, cangilones. El tipo de rosario 
podrá ser abierto o cerrado, la velocidad de cangilones por 
minuto y la capacidad de volumen de extracción de los 
cangilones queda abierta a consideración del licitante, la 
draga de cangilones deberá disponer zancos, con alcance 
de profundidad máxima de dragado de 12 metros. La 
descarga deberá ser en gánguil con descarga de vertido 
por fondo, no se permitirá gánguil con descarga de vertido 
lateral. El gánguil deberá estar abarloado a la draga de 
cangilones, para evitar caída del sedimento al rio. El 
vertido no será al canal de navegación sino que tendrá ser 
directo hasta la zona de tiro autorizado. 

EL METODO DE TRABAJO DEL CABEZAL DE LA DRAGA 
ESTACIONARIA DE CORTADOR DE SUCCION, SE 
RECOMIENDA QUE SEA EN MODO UNDER CUTTING, ES 
DECIR DE ABAJO HACIA ARRIBA ES DECIR PARA ENRASAR 
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EL FONDO DESDE EL NIVEL DE FONDO FLUVIAL 
REQUERIDO. EL TIPO DE CABEZAL DE DRAGADO SERA 
RESPONSABILIDAD Y DE LIBRE ELECCION DEL LICITANTE. 

EL MATERIAL PRODUCTO DE DRAGADO EXTRAIDO Y 
SUCCIONADO, SE PERMITIRA EL TRASLADO DE MATERIAL 
DE DRAGADO CON DRAGA ESTACIONARIA DE SUCCION 
CON CORTADOR MEDIANTE TUBERIA, LA CUAL PODRA 
SER FLOTANTE O NO CON DESCARGA DESDE EL VERIL DE 
LA PLANTILLA DEL CANAL AL CENTRO DEL ALINEAMIENTO 
HORIZONTAL (EJE) CANAL DE NAVEGACION, LA PLANTILLA 
DEL CANAL DE NAVEGACION DESDE EL PUNTO 
KILOMETRICO 0+000 AL 13+500 TIENE UN ANCHO TOTAL 
DE 100 METROS, ES DECIR 50 METROS A CADA LADO 
(IZQUIERDO Y DERECHO) CON RESPECTO AL CENTRO DEL 
CANAL. LA INFORMACION DEL ALINEAMIENTO 
HORIZONTAL FUE SUMINISTRADA EN EL ANEXO APITAM-
01 . 

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EL DRAGADOR PODRA 
VERTER FUERA DEL AREA AUTORIZADA PARA ELLO. EL 
DRAGADOR, SUMINISTRARA CROQUIS O INFORMACION 
GRAFICA, CON COORDENADAS LA UBICACIÓN DEL PUNTO 
DE INICIO Y TERMINO DE LOS TRABAJOS DE DRAGADO 
DEL CORTADOR POR JORNADA. 

TODA INFORMACIÓN DE COORDENADAS DE DEPÓSITO 
DEBERÁ SER VERIFICADA POR LAAPITAM CON RESPECTO 
A SU POSICIÓN GRAFICA E INDICADA EN LOS REPORTES 
INDIVIDUALES POR CICLO. EL CONTRATISTA DEBERA 
ENTREGAR EN FORMA INDIVIDUAL POR MOVIMIENTO DE 
DRAGA ESTACIONARIA CON EL INICIO DE ABANICOS Y 
TERMINO DE LOS MISMOS, ADEMAS LA INFORMACION 
DEBERA SER INTEGRADA EN EL EXPEDIENTE DIARIO 
ENTREGADO EN FORMATO ELECTRONICO EN MS EXCEL 
2013 O SUPERIOR, ASI COMO EN LA ENTREGA FINAL DEL 
EXPEDIENTE AMBIENTAL. 

• Se incluye el Anexo Anexo APITAM-02 _que contiene los planos 
de proyecto, que muestran en planta las zonas por dragar, los 
vértices de proyecto que limitan cada zona con sus coordenadas 
y las áreas de cada una de ellas, así como las "Secciones tipo de 

Q ~('\~proyecto" d~I dragado. , -----r 
~ j. 47 ¡ ~ - \"/ 
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APIT AM-A-12-12-6-127-16 

• No se excluye la posibilidad de que durante el proceso de 
dragado se encuentren materiales diferentes al clasificado, así 
como restos de redes de pescadores, llantas, troncos, defensas, 
estrobos, etc., los cuales deberán ser retirados, trasladados y 
depositados en el basurero municipal de Altamira, Tam. , por 
parte del CONTRATISTA, por lo que deberá considerarse el 
costo por estos imprevistos en su proposición. 

• Se requiere la siguiente información individual por movimiento de 
la draga de cortador al momento de ejecutar la proceso de 
dragado de los siguientes registros: coordenadas de inicio en 
sistema WGS 84 zona 14 Norte, cadenamiento o punto 
kilométrico con referencia al canal de navegación, ubicación en 
que numero de hoja del canal de navegación, datos de 
producción: promedio de cargado de producción en m3/h, 
toneladas secas de sólido, porcentaje de sólidos, densidad de 
mezcla, eficiencia de dragado en función del porcentaje de 
solidos máximo obtenido por ciclo global de dragado 

• La APITAM se reserva el derecho de modificar los taludes 
señalados y las áreas indicadas en los planos de proyecto, 
siempre y cuando las nuevas áreas se encuentren dentro del 
puerto, entre los cadenamientos 12+240 al 13+440 muelles del 4 
al 9 y las características del material sean las mismas, en función 
del comportamiento de los mismas durante el proceso del 
dragado, sin que ello dé como resultado un incremento en los 
costos originalmente pactados. 

• Todos los materiales que por su peso y/o composición, puedan 
ser extraídos por las dragas, en condiciones normales de 
funcionamiento, se pagarán a los precios establecidos en la 
propuesta_ 

• El dragado se realizará a las cotas y niveles de proyecto 
indicadas en los planos anexos indicados anteriormente. 

• No se aceptarán como terminadas profundidades menores a las 
e proyecto. 
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• La APITAM entregará al CONTRATISTA al inicio de los trabajos 
y éste se dará por recibido de los trazos y bancos de nivel 
necesarios para la ejecución de los trabajos, debiendo tomar las 
medidas que requiera para tener permanentemente referencias 
para comprobación de trazos y niveles, debiendo realizar la 
localización general, coordenadas, distancias y trazos de los ejes 
principales del área de acuerdo al plano de proyecto. Estos 
trazos se deberán verificar cada vez que se considere necesario 
y los gastos y cargos requeridos de mano de obra, materiales, 
maquinaria y equipo serán suministrados por la CONTRATISTA 
y proporcionados a esta Administración Portuaria. 

• El equipo propuesto por la CONTRATISTA en su proposición, 
deberá ser presentado en este Puerto de Tampico para el inicio 
de los trabajos en el periodo que se exigen en la presente 
convocatoria. Una vez iniciado éstos con el equipo propuesto y 
si por causa de fuerza mayor o en caso de que no cumpla con 
los rendimientos esperados y si durante la ejecución del dragado 
la APIT AM observa alguna deficiencia en uno o varios elementos 
que formen parte del equipo del CONTRATISTA, la APITAM 
solicitará la sustitución de éste por otro equipo. La 
CONTRATISTA presentará la propuesta de otro equipo a utilizar 
diferente al que señaló en su propuesta y que se pondrá a 
consideración de esta API, la cual aceptará sólo en el caso de 
que el nuevo equipo propuesto sea como mínimo de las mismas 
o mayores características que el anterior para poder satisfacer 
las necesidades de realización del trabajo en el tiempo 
programado, sin que cualquiera de éstas motive cambio en los 
precios unitarios propuestos, ni que se computen tiempos de 
inactividad perdidos por la mi~ma causa, ni cargo adicional 
alguno por movilización del equipo. La aceptación de este nuevo 
equipo no relevará al CONTRATISTA de ninguna de sus 
responsabilidades contractuales. 

• En ningún caso se pagará como concepto específico, cualquier 
movilización de equipo dentro del Puerto de Tampico ni los 
costos que por concepto de instalación en la obra tenga el 
CONTRATISTA. Por lo anterior, dichas movilizaciones deberán 
quedar incluidas en la integración de sus precios unitarios. 

fJJJ 1~ ~9 e dt_., ··J 
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• El costo de todo tipo de abastecimientos y servicios de apoyo, 
que al CONTRATISTA le proporcione el puerto, la ciudad o 
cualquier otro , deberá considerarse dentro de los precios 
unitarios que cotice, ya que no se reconocerá ningún cargo 
adicional por este concepto. 

• El CONTRATISTA deberá tener en cuenta el tránsito marítimo 
existente en la zona de trabajo, ya que los trabajos de dragado 
se deberán realizar de tal forma que no exista interrupción a la 
navegación de embarcaciones en los cuerpos de agua cercanos 
al y dentro del Puerto, para lo cual deberá mantener 
comunicación permanente las 24 horas con los operadores de la 
torre de control marino de Tampico , con la Capitanía de Puerto y 
con el área de Operaciones de la APITAM. Las maniobras que 
deban realizarse para cumplir con lo anterior, será sin costo extra 
para la APITAM, por lo que éstos deberán estar considerados 
desde la integración de su proposición. 

• Así también, el CONTRATISTA deberá considerar la ocupación 
de muelles o terminales públicas a intervenir, ya que la operación 
portuaria es prioritaria. La APITAM no reconocerá ningún cargo 
adicional o reclamación del CONTRATISTA por inactividad del 
equipo de dragado a consecuencia de esta circunstancia. 

• Tampoco se reconocerá ningún cargo adicional por concepto de 
los tiempos de inactividad del equipo, a consecuencia de 
condiciones meteorológicas adversas así como tiempos inactivos 
o de espera, cuando las actividades de dragado se vean 
interrumpidas por la navegación exterior o interior en el Puerto 
de Tampico, ni cuando de acuerdo al programa de obra haya una 
espera entre uno y otro evento de dragado. 

• Esta Entidad se reserva el derecho de suspender en cualquier 
momento las operaciones de dragado, si a su consideración no 
existen los volúmenes de azolves o condiciones climatológicas 
adecuadas para llevarlas a efecto. Ante esta circunstancia, el 
LICITANTE deberá prorratear estos tiempos de inactividad 
dentro de sus costos que presente en su propuesta, ya que no 
se reconocerá, bajo ninguna circunstancia, reclamación alguna 
de cargos adicionales por este concepto. 

~ so ~ X 
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• El importe de todos los trabajos de limpieza que se citan en las 
especificaciones generales para el dragado, no se le cubrirán al 
CONTRATISTA en forma adicional, debiendo considerarlos 
dentro de los precios unitarios que cotice. 

• La APITAM, a través de su Representante, realizara las 
Batimetrías iniciales y finales, para efecto de pago, calculando 
los volúmenes de obra ejecutados en los periodos 
correspondientes. Lo anterior en presencia de un representante 
de la Contratista, mismo que verificara la ejecución de los 
trabajos y que deberá tener plenas facultades otorgadas por el 
Representante Legal de la Contratista para aceptar los 
resultados obtenidos. 

• Si por algunas circunstancias el Representante de APITAM no 
hiciera las batimetrías iniciales y finales correspondientes para 
efecto de pago con anterioridad señaladas, la APITAM podrá 
contratar los servicios de un tercero (supervisión Externa), la cual 
será la responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y 
revisión de los trabajos, misma que realizara los trabajos en 
conjunto con el Contratista, los cuales al finalizar los 
levantamientos, deberá entregar a la APITAM, los datos 
crudos(X,Y,Z) obtenidos de campo, tablas de mareas, 
ecogramas, planos de planta, secciones transversales y tablas 
de volúmenes, resultado de las batimetrías efectuadas en 
conjunto. Estos datos se entregaran en forma impresa y en 
archivo electrónico, en formado de AutoCAD a más tardar 24 
horas después de efectuado el levantamiento, con excepción de 
los datos XYZ, las tablas de mareas y los ecogramas, los cuales 
se entregaran inmediatamente después de haberse efectuado el 
levantamiento al representante de la APITAM asignado para tal 
efecto. No se consideraran válidas las batimetrías efectuadas sin 
la presencia del representante de la APITAM o por tal la 
supervisión externa contratada para tal efecto, durante la 
calibraciones de inicio y terminación del levantamiento. Así 
mismo, la empresa contratada por la APITAM podrá en cualquier 
momento realizar batimetrías intermedias de control con la 
intención de conocer los avances de los trabajos ejecutados y el 
comportamiento de los azolves de en la diferentes zonas 
navegables del Puerto. 

J~C~~ 
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• Previo al Inicio del Levantamiento y posteriormente a la 
conclusión de la jornada, se efectuaran pruebas y calibraciones 
a los equipos utilizados, independientemente de que el 
levantamiento se haga en varias jornadas. 

• El contratista podrá realizar por su cuenta levantamientos 
batimétricos parciales para su control de avance de obra; el costo 
de estos trabajos no se pagará al contratista en forma adicional, 
por lo que deberá incluirlo en la proposición. La contratista 
deberá entregar copia de los planos obtenidos como resultado 
de estos levantamientos al representante de APITAM o a la 
empresa contratada para la supervisión externa. El costo de 
estos trabajos no se le pagara el Contratista en forma Adicional 
por lo que deberá de incluirlos en su propuesta. 

• En todos los trabajos de batimetría, tendrán que hacerse las 
correcciones por efecto de mareas y profundidad del transductor, 
para ello será necesario efectuar la lectura de las mareas en 
forma manual o mediante Mareógrafo que será ubicado en el 
vértice del Muelle Nº 1 con coordenadas X= 628,281.14 Y= 
2'456,397.38 Y Z= 2.81 M referida al N.B.M. Además de las 
correcciones necesarias para obtener datos de mayor precisión 
en el sondeo. 

• Los Volúmenes de material por dragar mencionados en el 
catálogo de conceptos están calculados en el levantamiento 
batimétrico anexo como información complementaria , efectuado 
en el mes próximo pasado y en los pronósticos de azolvamiento 
que se tendrán en los próximos meses previos al dragado, por lo 
que se consideran como indicativos. Por lo anterior, y previo al 
inicio de los trabajos de dragado se deberá efectuar un 
levantamiento inicial para verificar las condiciones actuales. 

• No se pagara volumen adicional por el sobre dragado que el 
contratista tenga que realizar para alcanzar los niveles de 
proyecto solicitados, estos deberán ser considerados en la 
integración de sus análisis de precios unitarios. 

• La velocidad de graficado del ecograma deberá ser mínima de 
dos pulgadas por minuto, esto con la finalidad de obtener un perfil 
definido del fondo marino. 
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• Solo se permitirá desviaciones de +/-5 m de la línea de recorrido 
programada ya que el ecograma determinado en campo deberá 
corresponder al perfil graficado en gabinete, no se aceptaran 
interpolaciones que determinen la sección transversal que 
intervengan el cálculo de volumen por lo que se deberá repetir el 
recorrido de la sección en caso de que no cumpla con la 
tolerancia antes mencionada. 

• La APITAM determinara, dentro del periodo comprendido en el 
contrato, las áreas por dragar indicadas en el plano de proyecto 
anexo, de acuerdo a la presencia de los azolvamientos. Esta 
entidad se reserva el derecho de suspender en cualquier 
momento las operaciones de dragado, si a su consideración no 
existen los volúmenes de azolves o condiciones climatológicas 
adecuadas para llevarlas a efecto. Ante esta circunstancia, el 
licitante deberá prorratear estos tiempos de inactividad dentro de 
sus costos que presente en su propuesta, ya que no se 
reconocerá, bajo ninguna circunstancia, reclamación alguna de 
cargos adicionales por este concepto. 

• Así mismo debe incluir el importe que resulte del movimiento de 
boyas y su reubicación nuevamente al sitio original. 

• La APITAM designara previo al inicio de los trabajos a su 
representante ante la obra; y en caso que así lo requiera la 
APITAM, dará conocer al Contratista la empresa que realizara la 
supervisión externa de los trabajos, la cual será responsable 
directa de la Supervisión , vigilancia , control y revisión de los 
trabajos, la cual representara directamente a la APITAM ante el 
Contratista de los trabajos, en asuntos relacionados con la 
ejecución , administración de los trabajos y el Contrato. 

• Se requiere la siguiente información individual por movimiento de 
la draga de cortador al momento de realizar el deposito del 
material de producto de dragado de los siguientes registros: 
volumen de material producto de dragado calculado en la 
interface de los monitores de la draga de los indicadores de 
producción , toneladas secas de solidos por viaje, coordenadas 
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de inicio y final de abanicos en sistema WGS 84 zona 14 Norte, 
dirección del viento, velocidad del viento. 

• Asimismo, para la integración de este precio unitario, el 
LICITANTE deberá considerar también todos los requisitos 
aplicables mencionados en las especificaciones generales de la 
presente convocatoria a la licitación pública. 

El licitante deberá incluir en su propuesta, como mínimo, los cargos 
correspondientes por: 

1. Maquinaria y equipo para la realización de los trabajos de 
dragado. 

2. El material por dragar es del tipo "a", "b", "c" y "d", excepto 
roca. 

3. Corte, extracción, depósito sobre el canal de navegación 
Interior. 

4. De acuerdo con las características del material, del tipo de 
trabajo, la distancia de depósito, el área de trabajo, se 
deberá contar con una draga de cortador del tipo 
estacionaria, equipada con tubería de 14" de diámetro de 
succión , con una potencia mínima total instalada de 900 
H.P. , potencia mínima de cortador de 150 HP, con la 
capacidad de bombeo suficiente para deposito al canal de 
navegación, en forma directa, con dispositivo de ariete, los 
materiales enunciados serán depositados en las áreas 
destinadas para ello y producir los volúmenes necesarios 
para el cumplimiento del programa; el cortador podrá ser de 
cuchilla o serrucho para los materiales blandos y además 
deberá contar con sistema de posicionamiento automático 
satelital G.P.S. con precisión menor a un metro o mejor, 
software de dragado para posicionamiento, tanto de la 
embarcación de dragado como del equipo de corte, con 
presentación de plantas y perfiles de corte y proyecto en 

~ 
tiempo real, equipos de apoyo auxiliares (remolcador, 
chalan , etc.) sistemas de seguridad y demás solicitados por 
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la autoridad y leyes de navegación aplicables para la 
correcta ejecución de los trabajos. 

5. Se deberá contar con la tubería flotante necesaria para 
depositar el material producto del dragado en la zona 
designada para tal fin y con su longitud suficiente y diámetro 
solicitado. 

6. El equipo auxiliar de mantenimiento preventivo y correctivo 
menor para las diferentes áreas de la obra. 

7. Se requiere la siguiente información individual por posición 
al inicio y termino del abanico y al momento de ejecutar la 
proceso de dragado de los siguientes registros: 
coordenadas de inicio en sistema WGS 84 zona 14 Norte, 
cadenamiento o punto kilométrico con referencia al canal 
de navegación, ubicación en que numero de hoja del canal 
de navegación, datos de producción: toneladas secas de 
sólido, porcentaje de sólidos, densidad de mezcla, 
eficiencia de dragado en función del porcentaje de solidos 
máximo obtenido por ciclo global de dragado. 

8. Desplazamientos, y/o movilidad y/o navegabilidad de los 
equipos de dragado, equipo de apoyo y para control, desde 
los sitios de atraque, durante la ejecución de los trabajos 
según lo descrito en el punto anterior, hasta el retorno a la 
zona de atraque de los mismos. 

9. El dragado realizado a las líneas y niveles indicados en los 
planos de proyecto indicado y anexo a esta convocatoria a 
la licitación pública. 

1 O. Los levantamientos batimétricos y topográficos, iniciales, 
finales y de control que se requieran durante el desarrollo 
de los trabajos. 

11. Los levantamientos batimétricos y topográficos para la 
cuantificación de los volúmenes de dragado que se 
requieran durante el desarrollo de los trabajos; la 
elaboración de planos y cálculo de volúmenes de obra, que f J n n incluirán secciones transversales, plantillas de cálculo, ()-X--"' informe fotográfico. Se entregarx co de respald:r 
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donde se concentre toda la información solicitada 
anteriormente, además de los ecogramas originales, 
resultado de los levantamientos. 

12. La draga estacionaria con cortador permanecerá en el sitio 
de la obra hasta alcanzar líneas y niveles de proyecto, 
avalados por el levantamiento batimétrico final. 

13.Cualquier volumen dragado fuera de las líneas y niveles de 
proyecto no se cuantificarán para efecto de pago. El 
licitante deberá considerarlo en su análisis de precios 
unitarios. 

14. El costo de todo tipo de abastecimiento y servicios de apoyo 
que al licitante le proporcione el Puerto, la ciudad o 
cualquier otro. 

15. Los volúmenes generados como consecuencia de la 
formación de taludes. 

16. Cualquier movilización adicional de equipo, dentro del 
Puerto, así como los conceptos de instalación en la obra 
que se tengan que realizar. 

17. Se deberá tomar en cuenta lo dispuesto por la SEMARNAT 
en lo relativo al almacenamiento y utilización tanto de 
lubricantes como de combustibles para los equipos, de 
igual manera deberá contar en el sitio de los trabajos y 
campamentos con contenedores para desechos, tanto 
inorgánicos como orgánicos; así como baños portátiles, 
botes de basura, contenedores para residuos peligrosos, 
etc. 

18. Maniobras, ciabogas y enmiendas en área de dragado y de 
retorno de la zona de tiro. 

19. Materiales, mano de obra, maquinaria, equipos y 
herramienta menor para la realización de trazos, niveles y 
levantamientos batimétricos. 

20. Movimientos de retiro y reubicación de boyas, cadenas de 
fijación al muerto, grilletes y muerto de concreto. Incluye 

~ carga, acarreo y descarga temporalmente en el muelle de 
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cabotaje de la APITAM, así como su colocación 
nuevamente en su sitio original, después de ejecutado el 
dragado en la parte correspondiente, por lo que el licitante 
tendrá bien considerar en visita de obra si es necesario la 
movilización de boyas, sin que esto induzca o genere un 
costo adicional a la APITAM. 

21. Insumos correspondientes para cumplir con los requisitos y 
plazos establecidos en la ejecución de los trabajos. 

22. Limpieza. 

23. Tiempos inactivos del equipo, por condiciones 
meteorológicas adversas o de espera, cuando las 
actividades de dragado se vean interrumpidas por el tráfico 
marítimo, entre otros. 

24. Sobrecostos. 

25. Equipo de seguridad personal para todos los trabajadores, 
incluyendo a la Superintendencia de obra. 

26.AI momento de la realización de los trabajos y durante el 
desarrollo de la obra el contratista deberá tener en cuenta 
todo lo relacionado con la SEGURIDAD Y ECOLOGIA, 
cumpliendo la normatividad, tal como lo marca el 
REGLAMENTO DE CONTROL AMBIENTAL Y 
SEGURIDAD PARA OBRAS PORTUARIAS y GUIA PARA 
LA APLICACIÓN DE LOS CONTROLES 
OPERACIONALES, de los cuales deberá conservar una 
copia en el sitio de la obra, para su seguimiento. 

27 .Se requiere CROUIS o INFORMACION GRAFICA, con 
coordenadas la ubicación del punto de inicio y termino de 
los trabajos por día. 

28. Memoria fotográfica de los trabajos realizados en fotografía 
resolución mayor a 20MP y toma de captura de video en 
formato HD superior 1080p, misma que deberá entregarse 
al Representante de la APITAM en forma electrónica. 

y) 
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29. Y demás Todas las consideraciones contempladas en esta 
especificación particular del concepto, la normatividad 
S.C.T. N-CTR-PUE-1-03-001/06 "DRAGADO CON 
EQUIPO MARINO", corresponde a una norma para 
dragado de construcción, por lo cual es solo una referencia 
técnica dado que los trabajos de la presente especificación 
técnica son exclusivamente para DRAGADO DE 
MANTENIMIENTO. De manera similar como una 
referencia técnica se consideró exclusivamente para el 
puerto de Tampico, dado el carácter de licitación 
internacional la norma BS 6349-5. 

30. Todos los requisitos aplicables mencionados en las 
especificaciones generales de la presente convocatoria a la 
licitación pública. 

MARCO NORMATIVO: Especificaciones particulares, especificaciones generales o 
complementarias, Especificaciones técnicas e indicaciones contenidas en planos de 
proyecto. En el caso particular para el Puerto de Tampico para las obras de 
dragado de mantenimiento la normatividad para dragado de construcción de la SCT 
N-CTR-PUE-1-03-001/06 es una referencia. Por otro lado, al ser carácter 
internacional esta licitación las secciones 4, 5 y 7 de la norma BS 6349-5 se utilizan 
también como una simple referencia técnica. 

MEDICIÓN: Este concepto se pagará por unidad de obra terminada M3 (METRO 
CÚBICO), de acuerdo a las cotas y niveles de proyecto señalados en los planos de 
proyecto por unidad de obra terminada (P.U.O.T.). 
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