
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-009J2X002-E14-2018 QUE CONTIENE LAS BASES DE 

CONTRATACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS 

UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE EVALUACION BINARIO 

 

DATOS GENERALES  

 

CONVOCANTE: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

     

 

Tuxpan, Ver.,   a 11 de abril de 2018. 

 

 

1. INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-009J2X002-E14-2018, su obtención será 

gratuita. 

 
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: “SUPERVISION DE APOYO PARA EL 

CONTROL DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER.” 

 
2. DESCRIPCION DE LOS SERVICOS: 

 

Los servicios consisten en:  

 
Supervisión de apoyo, para llevar a cabo el control de la obra correspondiente a los trabajos de  Dragado de 

mantenimiento con un  volumen aproximado de 850 mil metros cúbicos (m3) con la finalidad de atender las necesidades 

de azolve extraordinario y recuperar  las dimensiones y profundidades de proyecto del canal de navegación principal  y 

nueva dársena de ciaboga, depositando el material producto del dragado en mar adentro aproximadamente a 6.3 millas 

del morro de la escollera sur 

 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 

FECHA DE  
PUBLICACION 

EN COMPRANET 

FECHA VISITA 
DE OBRA 

FECHA JUNTA 
ACLARACIONES 

FECHA 
PRESENTACIÓN Y 

APERTURA DE 
PROPOSICIONES 

FECHA DE 
FALLO 

12/04/2018 NO APLICA NO APLICA 19/04/2018 26/04/2018 

 
 

3. La información necesaria para que los licitantes integren sus propuestas técnica y económica, que no está 

en el Sistema Compranet, estará a disposición de los interesados en las oficinas de LA CONVOCANTE 
ubicadas en: Carretera a la Barra Norte Km. 6.5 Ejido La Calzada en Tuxpan, Ver., a partir de la 

publicación de la convocatoria en el Sistema COMPRANET, y hasta el sexto día previo al de la 

presentación y apertura de proposiciones, y es la siguiente: “NO APLICA PARA ESTA INVITACION. 

 

INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN 

 

LLaa  pprreesseennttaacciióónn  ddee  pprrooppoossiicciioonneess  ppoorr  ppaarrttee  ddee  LLOOSS  LLIICCIITTAANNTTEESS  ddeebbee  sseerr  ccoommpplleettaa,,  uunniiffoorrmmee  yy  oorrddeennaaddaa,,  ddeebbiieennddoo  

uuttiilliizzaarr  llooss  ffoorrmmaattooss  ee  iinnssttrruuccttiivvooss  eellaabboorraaddooss  yy  pprrooppoorrcciioonnaaddooss  ppoorr  LLAA  CCOONNVVOOCCAANNTTEE..  EEnn  ccaassoo  ddee  qquuee  EELL  

LLIICCIITTAANNTTEE  pprreesseennttee  oottrrooss  ffoorrmmaattooss,,  ééssttooss  ddeebbeerráánn  ccuummpplliirr  ccoonn  ccaaddaa  uunnoo  ddee  llooss  eelleemmeennttooss  rreeqquueerriiddooss  ppoorr  LLAA  

CCOONNVVOOCCAANNTTEE..  

  

CCaaddaa  uunnoo  ddee  llooss  ddooccuummeennttooss  qquuee  iinntteeggrreenn  llaa  pprrooppoossiicciióónn  yy  aaqquuééllllooss  ddiissttiinnttooss  aa  ééssttaa,,  ddeebbeerráánn  eessttaarr  ffoolliiaaddooss  eenn  ttooddaass  yy  

ccaaddaa  uunnaa  ddee  llaass  hhoojjaass  qquuee  llooss  iinntteeggrreenn..  AAll  eeffeeccttoo,,  ssee  ddeebbeerráánn  nnuummeerraarr  ddee  mmaanneerraa  iinnddiivviidduuaall  llaass  pprrooppuueessttaass  ttééccnniiccaa  yy  

eeccoonnóómmiiccaa,,  aassíí  ccoommoo  eell  rreessttoo  ddee  llooss  ddooccuummeennttooss  qquuee  eennttrreegguuee  EELL  LLIICCIITTAANNTTEE..  

 

LLaa  pprrooppoossiicciióónn  ddeebbeerráá  sseerr  ffiirrmmaaddaa  aauuttóóggrraaffaammeennttee  ppoorr  llaa  ppeerrssoonnaa  ffaaccuullttaaddaa  ppaarraa  eelllloo  ccuuaannddoo  mmeennooss  eenn  llaa  úúllttiimmaa  hhoojjaa  ddee  

ccaaddaa  uunnoo  ddee  llooss  ddooccuummeennttooss  qquuee  ffoorrmmaann  ppaarrttee  ddee  llaa  mmiissmmaa..  SSeerráá  ccaauussaall  ddee  ddeessccaalliiffiiccaacciióónn  ssii  nnoo  ssee  ffiirrmmaa  aauuttóóggrraaffaammeennttee  

eell  DDooccuummeennttoo  PPEE  0011  ““CCaarrttaa  ddee  pprrooppoossiicciióónn””,,  eell  DDooccuummeennttoo  PPEE  1100  ““CCaattáállooggoo  ddee  ccoonncceeppttooss  ddee  ttrraabbaajjoo  yy  mmoonnttoo  

ttoottaall  ddee  llaa  pprrooppoossiicciióónn””,,  yy  llooss  pprrooggrraammaass  ssoolliicciittaaddooss,,  mmiissmmooss  qquuee  ddeebbeerráánn  sseerr  ffiirrmmaaddooss  eenn  ccaaddaa  hhoojjaa..  

  

LLaa  ddooccuummeennttaacciióónn  qquuee  ddeebbeerráá  sseerr  ffiirrmmaaddaa  ppoorr  EELL  LLIICCIITTAANNTTEE  eenn  ccaaddaa  hhoojjaa  eess  llaa  ssiigguuiieennttee::  
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DDooccuummeennttoo  PPEE  0011  ““CCaarrttaa  ddee  pprrooppoossiicciióónn””,,  DDooccuummeennttoo  PPEE  1100  ““CCaattáállooggoo  ddee  ccoonncceeppttooss  ddee  ttrraabbaajjoo  yy  mmoonnttoo    ttoottaall  ddee  

llaa  pprrooppoossiicciióónn””,,  DDooccuummeennttoo  PPEE  1111  ““PPrrooggrraammaa  mmeennssuuaall  ddee  eejjeeccuucciióónn  ggeenneerraall  ddee  llooss  ttrraabbaajjooss  yy  ddee  eerrooggaacciioonneess,,  

ccaalleennddaarriizzaaddoo  yy  ccuuaannttiiffiiccaaddoo””  yy  DDooccuummeennttoo  PPEE  1122  ““PPrrooggrraammaa  mmeennssuuaall  ddee  eerrooggaacciioonneess  aa  ccoossttoo  ddiirreeccttoo  

ccaalleennddaarriizzaaddooss  yy  ccuuaannttiiffiiccaaddooss  ddee::  aa))  MMaannoo  ddee  oobbrraa,,  bb))  BBiieenneess  yy  EEqquuiippooss  cciieennttííffiiccooss  ee  iinnffoorrmmááttiiccooss  cc))  MMaatteerriiaalleess  yy  

dd))  UUttiilliizzaacciióónn  ddeell  ppeerrssoonnaall  pprrooffeessiioonnaall  ttééccnniiccoo,,  aaddmmiinniissttrraattiivvoo  yy  ddee  sseerrvviicciioo  eennccaarrggaaddoo  ddee  llaa  ddiirreecccciióónn,,  ssuuppeerrvviissiióónn  

yy  aaddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  llooss  sseerrvviicciiooss””..  EELL  LLIICCIITTAANNTTEE  aa  qquuiieenn  ssee  llee  hhaayyaa  aaddjjuuddiiccaaddoo  eell  ccoonnttrraattoo,,  pprreevviioo  aa  ssuu  

ffoorrmmaalliizzaacciióónn,,  ddeebbeerráá  ffiirrmmaarr  llaa  ttoottaalliiddaadd  ddee  llaa  ddooccuummeennttaacciióónn  qquuee  iinntteeggrree  ssuu  pprrooppoossiicciióónn..  

 
LLaass  pprrooppuueessttaass  TTééccnniiccaass  yy  EEccoonnóómmiiccaass  ddeebbeerráánn  eennttrreeggaarrssee  eenn  uunn  ((11))  ssoolloo  ssoobbrree  ccoommpplleettaammeennttee  cceerrrraaddoo  ccllaarraammeennttee  

iiddeennttiiffiiccaaddoo  eenn  ssuu  ppaarrttee  eexxtteerriioorr  ee  iinntteerriioorr..  CCaaddaa  ddooccuummeennttoo  eenn  oorriiggiinnaall  ddeebbeerráá  iinntteeggrraarrssee  eenn  uunn  ffóóllddeerr,,  ccoonn  eell  sseeppaarraaddoorr  

((aanneexxoo))  qquuee  llee  ccoorrrreessppoonnddaa  aa  ccaaddaa  uunnoo,,  ppeeggaannddoo  oo  eennggrraappaannddoo  eell  sseeppaarraaddoorr  aall  ffrreennttee  ddeell  ffóóllddeerr,,  lloo  aanntteerriioorr  ppaarraa  llaa  mmeejjoorr  

ccoonndduucccciióónn  ddeell  pprroocceeddiimmiieennttoo  ddeell  aaccttoo  ddee  pprreesseennttaacciióónn  yy  aappeerrttuurraa  ddee  pprrooppoossiicciioonneess..  LLaa  PPRROOPPOOSSIICCIIÓÓNN  ddeebbeerráá,,  

ccoonntteenneerr  llooss  ddooccuummeennttooss  qquuee,,  eennsseegguuiiddaa  ssee  mmeenncciioonnaann::  

 

DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDIISSTTIINNTTAA  AA  LLAA  PPRROOPPOOSSIICCIIÓÓNN  

  

DOCUMENTO DD 01 RREELLAACCIIÓÓNN  CCUUAANNTTIITTAATTIIVVAA  DDEE  LLAA  DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN  QQUUEE  PPRREESSEENNTTAA  EENN  SSUU  

PPRROOPPOOSSIICCIIÓÓNN  

DOCUMENTO DD 02 

DOCUMENTO DD 03 

EESSCCRRIITTOO  EENN  EELL  QQUUEE  MMAANNIIFFIIEESSTTEE  QQUUEE  EESS  DDEE  NNAACCIIOONNAALLIIDDAADD  MMEEXXIICCAANNAA 

EESSCCRRIITTOO  AARRTTÍÍCCUULLOOSS  5511  YY  7788  DDEE  LLAA  LLEEYY    

DOCUMENTO DD 04 DDEECCLLAARRAACCIIÓÓNN  DDEE  IINNTTEEGGRRIIDDAADD  

DOCUMENTO DD 05 EESSCCRRIITTOO  EENN  EELL  QQUUEE  MMAANNIIFFIIEESSTTEE  EELL  DDOOMMIICCIILLIIOO  

DOCUMENTO DD 06 EESSCCRRIITTOO  DDEELL  RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  

DOCUMENTO DD 07 EESSCCRRIITTOO  MMEEDDIIAANNTTEE  EELL  CCUUAALL  EELL  LLIICCIITTAANNTTEE  SSEEÑÑAALLEE  EEXXPPRREESSAAMMEENNTTEE  LLAA  

DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  NNAATTUURRAALLEEZZAA  CCOONNFFIIDDEENNCCIIAALL  QQUUEE  EENNTTRREEGGAA  EENN  SSUU  

PPRROOPPOOSSIICCIIÓÓNN  

DOCUMENTO DD 08 

DOCUMENTO DD 09 

DOCUMENTO DD 10 

DOCUMENTO DD 11 

CCOONNVVEENNIIOO  PPRRIIVVAADDOO  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  CCOONNJJUUNNTTAA  ((EEnn  ssuu  ccaassoo))  

EESSCCRRIITTOO  DDEE  MMAANNIIFFEESSTTAACCIIOONN  DDEE  NNOO  CCOONNFFLLIICCTTOO  DDEE  IINNTTEERREESSEESS  

MMAANNIIFFEESSTTAACCIIÓÓNN  DDEE  CCAARRÁÁCCTTEERR  DDEE  MMIIPPYYMMEE  

EENNCCUUEESSTTAA  DDEE  TTRRAANNSSPPAARREENNCCIIAA    
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PPRROOPPOOSSIICCIIÓÓNN  TTÉÉCCNNIICCAA  

  

DOCUMENTO PT 01 BBAASSEESS  DDEE  CCOONNTTRRAATTAACCIIÓÓNN  DDEE  SSEERRVVIICCIIOOSS  RREELLAACCIIOONNAADDOOSS  CCOONN  LLAA  OOBBRRAA  

PPÚÚBBLLIICCAA  AA  PPRREECCIIOOSS  UUNNIITTAARRIIOOSS  YY  TTIIEEMMPPOO  DDEETTEERRMMIINNAADDOO,,  PPOORR  EELL  

MMEECCAANNIISSMMOO  DDEE  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  BBIINNAARRIIOO    

DOCUMENTO PT 02 MMOODDEELLOO  DDEE  CCOONNTTRRAATTOO  DDEE  SSEERRVVIICCIIOOSS  RREELLAACCIIOONNAADDOOSS  CCOONN  LLAA  OOBBRRAA  

PPÚÚBBLLIICCAA  AA  PPRREECCIIOOSS  UUNNIITTAARRIIOOSS  YY  TTIIEEMMPPOO  DDEETTEERRMMIINNAADDOO  

DOCUMENTO PT 03 DDEECCLLAARRAACCIIÓÓNNEESS  YY  MMAANNIIFFEESSTTAACCIIOONNEESS  

DOCUMENTO PT 04 EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  YY  CCAAPPAACCIIDDAADD  TTEECCNNIICCAA  YY  FFIINNAANNCCIIEERRAA    

DOCUMENTO PT 05 MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  PPRROOPPUUEESSTTAA  PPAARRAA  LLAA  RREEAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  

SSEERRVVIICCIIOOSS  

 

PPRROOPPOOSSIICCIIÓÓNN  EECCOONNÓÓMMIICCAA  

  

DOCUMENTO PE 01 CCAARRTTAA  DDEE  PPRROOPPOOSSIICCIIÓÓNN 

DOCUMENTO PE 02   TTÉÉRRMMIINNOOSS  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA    YY  EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS  PPAARRTTIICCUULLAARREESS   

DOCUMENTO PE 03 AANNÁÁLLIISSIISS,,  CCÁÁLLCCUULLOO  EE  IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN  DDEELL  FFAACCTTOORR  DDEELL  SSAALLAARRIIOO  RREEAALL  

CCOONNFFOORRMMEE  AA  LLOOSS  AARRTTÍÍCCUULLOOSS  119911  yy  119922  DDEELL  RREEGGLLAAMMEENNTTOO  YY  TTAABBUULLAADDOORR  

DDEE  SSAALLAARRIIOOSS  BBAASSEE  DDEE  MMAANNOO  DDEE  OOBBRRAA  PPOORR  JJOORRNNAADDAA  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  EE  

IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  SSAALLAARRIIOOSS  

DOCUMENTO PE 04 RREELLAACCIIÓÓNN,,  AANNÁÁLLIISSIISS,,  CCAALLCCUULLOO  EE  IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  CCOOSSTTOOSS  HHOORRAARRIIOOSS  

DDEE  LLAA  MMAAQQUUIINNAARRIIAA  YY//OO  EEQQUUIIPPOO  QQUUEE  SSEE  EEMMPPLLEEAARRAANN  EENN  LLOOSS  SSEERRVVIICCIIOOSS 

DOCUMENTO PE 05 AANNÁÁLLIISSIISS,,  CCAALLCCUULLOO  EE  IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN  DDEE  CCOOSSTTOOSS  IINNDDIIRREECCTTOOSS 

DOCUMENTO PE 06 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO, 

CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES 

DOCUMENTO PE 07 ANÁLISIS DETALLADO DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS 

CONCEPTOS DE TRABAJO, INCLUYENDO SUS ANÁLISIS DE BASICOS Y/O 

AUXILIARES. 

DOCUMENTO PE 08 EXPLOSION  DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA 

PROPOSICIÓN 

DOCUMENTO PE 09 RELACIÓN DE COSTOS UNITARIOS DE LOS MATERIALES A UTILIZARSE EN 

LOS SERVICIOS. 

DOCUMENTO PE 10 CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO TOTAL DE LA 

PROPOSICIÓN 

DOCUMENTO PE 11 PPROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DE 

EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO 

DOCUMENTO PE 12 PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO 

CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE: 

 a) MANO DE OBRA 

b) BIENES Y EQUIPOS CIENTÍFICOS E INFORMÁTICOS 

c) MATERIALES  

d) UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, 

ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, 

SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

RUBRO. “SUPERVISION DE APOYO PARA EL CONTROL DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN 

EL PUERTO DE TUXPAN, VER.” 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDIISSTTIINNTTAA  LLAA  PPRROOPPOOSSIICCIIÓÓNN  
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GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

RUBRO. “SUPERVISION DE APOYO PARA EL CONTROL DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN 

EL PUERTO DE TUXPAN, VER.” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DD 01 

 

RELACIÓN CUANTITATIVA DE LA 

DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA 

EN SU PROPOSICIÓN 
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(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)          DOCUMENTO DD 01 

 
 

 

Tuxpan, Ver. _______ de _______________ del 20___ 

 

 

LIC. ALFREDO NAVARRETE FABRE. 

GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA. 

P r e s e n t e. 
 

De conformidad con lo dispuesto en LA INVITACIÓN No. _______________, para la contratación de: 

________________________________________________,  
 

Manifestamos bajo protesta de decir verdad, que la relación cuantitativa de la documentación que se presenta en nuestra 

proposición es la siguiente: 
 

DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN 

No. 

DOCUMENTO 
NOMBRE 

 
Total de hojas 

________ 

 Inicia en 

hoja No. 

Termina en 

hoja No. 
     

DD 01 Relación cuantitativa de la documentación que presenta en su proposición.    

DD 02 Escrito en el que manifieste que es de nacionalidad mexicana    

DD 03 Escrito artículos 51 y 78 de la ley    

DD 04 Declaración de integridad    

DD 05 Escrito en el que manifieste el domicilio    

DD 06 Escrito del representante legal    

DD 07 
Escrito mediante el cual el licitante señale expresamente la documentación de naturaleza 

confidencial que entrega en su proposición 
   

DD 08 Convenio privado de participación conjunta (En su caso)    

DD 09 Escrito de manifestación de no conflicto de intereses    

DD 10 Manifestación de carácter de Mipyme    

DD 11 Encuesta de transparencia    

 
 

 

PROPUESTA TÉCNICA 

No. 

DOCUMENTO 
NOMBRE 

 
Total de hojas 

________ 

 Inicia en hoja 

No. 

Termina en 

hoja No. 
     

PT 01 
BBaasseess  ddee  ccoonnttrraattaacciióónn  ddee  sseerrvviicciiooss  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  llaa  oobbrraa  ppúúbblliiccaa  aa  pprreecciiooss  uunniittaarriiooss  yy  ttiieemmppoo  

ddeetteerrmmiinnaaddoo,,  ppoorr  eell  mmeeccaanniissmmoo  ddee  eevvaalluuaacciióónn  bbiinnaarriioo    
   

PT 02 
MMooddeelloo  ddee  ccoonnttrraattoo  ddee  sseerrvviicciiooss  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  llaa  oobbrraa  ppúúbblliiccaa  aa  pprreecciiooss  uunniittaarriiooss  yy  ttiieemmppoo  

ddeetteerrmmiinnaaddoo 
   

PT 03 Declaraciones y manifestaciones     

PT 04 Experiencia y capacidad técnica y financiera    

PT 05 Metodología de trabajo propuesta para la realización de los servicios    
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PROPUESTA ECONÓMICA 

  

No. 

DOCUMENTO 
NOMBRE 

 
Total de hojas 

________ 

 Inicia en 

hoja No. 

Termina en 

 hoja No. 

     

PE 01 CCaarrttaa  ddee  pprrooppoossiicciióónn    

PE 02 TTéérrmmiinnooss  ddee  rreeffeerreenncciiaa    yy  eessppeecciiffiiccaacciioonneess  ppaarrttiiccuullaarreess      

PE 03 

Análisis, cálculo e integración del factor del salario real conforme a los artículos 191 y 192 del 

Reglamento y tabulador de salarios base de mano de obra por jornada de trabajo e integración de los 

salarios 

   

PE 04 
Relación, Análisis, calculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y/o equipo que se 

emplearan en los servicios 
   

PE 05 Análisis, cálculo e integración de costos indirectos    

PE 06 Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales    

PE 07 
Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, incluyendo sus análisis 

de básicos y/o auxiliares 
   

PE 08 Explosión de insumos que intervienen en la integración de la proposición    

PE 09 Relación de costos unitarios de los materiales a utilizarse en los servicios     

PE 10 Catálogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposición    

PE 11 Programa mensual de ejecución general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado    

PE 12 Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de::    

 a) Mano de Obra    

 b) Bienes  y equipos científicos e informáticos    

 c) Materiales    

 
d) Utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, 

supervisión y administración de los servicios. 
   

 

  

  

  

  

A T E N T A M E N T E 

 

 

____________________________________ 

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

 

 

 

EELL  LLIICCIITTAANNTTEE  DDEEBBEERRÁÁ  AANNEEXXAARR  EENN  EESSTTEE  DDOOCCUUMMEENNTTOO  UUNN  CCDD  QQUUEE  CCOONNTTEENNGGAA  LLLLOOSS  AARRCCHHIIVVOOSS  

EELLEECCTTRRÓÓNNIICCOOSS  DDEE  SSUU  PPRROOPPUUEESSTTAA  TTÉÉCCNNIICCAA  YY  EECCOONNÓÓMMIICCAA,,  EENN  WWOORRDD  YY//OO  EEXXCCEELL  SSEEGGÚÚNN  SSEEAA  

EELL  CCAASSOO..  

 

 



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-009J2X002-E14-2018 QUE CONTIENE LAS BASES DE 

CONTRATACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS 

UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE EVALUACION BINARIO 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRO: “SUPERVISION DE APOYO PARA EL CONTROL DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN 

EL PUERTO DE TUXPAN, VER.” 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DOCUMENTO DD 02 

 

ESCRITO EN EL QUE  MANIFIESTE 

QUE ES DE NACIONALIDAD 

MEXICANA 

 



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-009J2X002-E14-2018 QUE CONTIENE LAS BASES DE 

CONTRATACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS 

UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE EVALUACION BINARIO 

 

 

 

DOCUMENTO DD 02 

 

 (EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

Tuxpan, Ver. _______ de _______________ del 20__ 

 

 

LIC. ALFREDO NAVARRETE FABRE. 

GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA. 

P r e s e n t e. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 36 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas y en LA INVITACIÓN  No.___________________, para la contratación de: 

______________________________,  

 

Manifestamos bajo protesta de decir verdad,  que EL LICITANTE es de nacionalidad mexicana. 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

____________________________________ 

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

 

 

 



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-009J2X002-E14-2018 QUE CONTIENE LAS BASES DE 

CONTRATACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS 

UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE EVALUACION BINARIO 

 

 

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

RUBRO: “SUPERVISION DE APOYO PARA EL CONTROL DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN 

EL PUERTO DE TUXPAN, VER.” 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DOCUMENTO DD 03 

 

ESCRITO ARTÍCULOS 51 Y 78 DE 

LA LEY 

  



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-009J2X002-E14-2018 QUE CONTIENE LAS BASES DE 

CONTRATACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS 

UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE EVALUACION BINARIO 

 

  

  

 

DOCUMENTO DD 03 

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

 

Tuxpan, Ver. _______ de _______________ del 20___ 

 

 

LIC. ALFREDO NAVARRETE FABRE. 

GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA. 

P r e s e n t e. 

 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción IX, inciso a), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas y en LA INVITACIÓN No. _______________, para la contratación de: 

_______________________________________,  

 

Manifestamos bajo protesta de decir verdad, que no nos encontramos en alguno de los supuestos que establecen los 

artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

______________________________ 

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

  

  



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-009J2X002-E14-2018 QUE CONTIENE LAS BASES DE 

CONTRATACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS 

UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE EVALUACION BINARIO 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

RUBRO: “SUPERVISION DE APOYO PARA EL CONTROL DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN 

EL PUERTO DE TUXPAN, VER.” 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DOCUMENTO DD 04 

 

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 

  



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-009J2X002-E14-2018 QUE CONTIENE LAS BASES DE 

CONTRATACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS 

UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE EVALUACION BINARIO 

 

  

DOCUMENTO DD 04 

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

 

Tuxpan, Ver. _______ de _______________ del 20___ 

 

 

LIC. ALFREDO NAVARRETE FABRE. 

GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA. 

P r e s e n t e. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la fracción IX, artículo 61 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas y en LA INVITACIÓN No. _________________, para la contratación de: 

___________________________________________  

 

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que por ningún motivo nuestra empresa, ni a través de interpósita persona, 

adoptaremos conductas para que los servidores públicos de LA CONVOCANTE, induzcan o alteren las evaluaciones de 

las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que nos otorgue condiciones 

más ventajosas, con relación a los demás participantes. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

______________________________ 

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

  

  



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-009J2X002-E14-2018 QUE CONTIENE LAS BASES DE 

CONTRATACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS 

UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE EVALUACION BINARIO 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

RUBRO: “SUPERVISION DE APOYO PARA EL CONTROL DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN 

EL PUERTO DE TUXPAN, VER.” 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DOCUMENTO DD 05 

 

ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE 

EL DOMICILIO 

  



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-009J2X002-E14-2018 QUE CONTIENE LAS BASES DE 

CONTRATACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS 

UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE EVALUACION BINARIO 

 

 

DOCUMENTO DD 05 

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

 

Tuxpan, Ver. _______ de _______________ del 20___ 

 

LIC. ALFREDO NAVARRETE FABRE. 

GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA. 

P r e s e n t e. 

 

 

De conformidad con lo dispuesto LA INVITACIÓN No. _______________, para la contratación de: 

________________________________________________,  

 

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos 

que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para 

practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro 

distinto es: 

 

Calle y Número: ________________________________________________________ 

Ciudad:  ________________________________________________________ 

Código Postal:  ________________________________________________________ 

Teléfono y Fax:  ________________________________________________________ 

Correo electrónico ________________________________________________________ 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

______________________________ 

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

  



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-009J2X002-E14-2018 QUE CONTIENE LAS BASES DE 

CONTRATACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS 

UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE EVALUACION BINARIO 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

RUBRO: “SUPERVISION DE APOYO PARA EL CONTROL DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN 

EL PUERTO DE TUXPAN, VER.” 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DOCUMENTO DD 06 

 

ESCRITO DEL REPRESENTANTE 

LEGAL 

  



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-009J2X002-E14-2018 QUE CONTIENE LAS BASES DE 

CONTRATACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS 

UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE EVALUACION BINARIO 

 

DOCUMENTO DD 06 

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

Tuxpan, Ver. _____de _________ del 20___ 

 

LIC. ALFREDO NAVARRETE FABRE. 

GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA. 

P r e s e n t e. 

 

De conformidad con lo dispuesto en LA INVITACIÓN No. _______________, para la contratación de: 

____________________________________________,  

Declaro bajo protesta de decir verdad, que yo (nombre del representante legal)___, cuento con facultades suficientes 

para suscribir la propuesta en la presente licitación, a nombre y representación de la empresa _____(Razón Social de la 

empresa)___________, de conformidad con el testimonio de la Escritura Pública No. _____________, de fecha 

_____________, protocolizada por el Notario Público No. ______________, ____(Nombre del Notario 

Público)_______de ____(Ciudad)____________ 

Así mismo, le informo que los datos de la empresa son los siguientes: 

Registro Federal de Contribuyentes ____________________________________________ 

Descripción del objeto social: ________________________________________________ 

Relación de accionistas:_____________________________________________________ 

Número y fecha del Acta Constitutiva: ___________________________________________ 

Notario Público ante quien se otorgó: ____________________________________________ 

Reformas ymodificaciones:____________________________________________________ 

Notario Público ante quien se otorgó: ____________________________________________ 

 

Anexo identificación oficial vigente. 

 

AATTEENNTTAAMMEENNTTEE  

  

  

____________________________________________________________  

NNOOMMBBRREE  YY  CCAARRGGOO  DDEELL  RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  QQUUEE  FFIIRRMMAA  

NNOOMMBBRREE  DDEE  LLAA  EEMMPPRREESSAA  

  



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-009J2X002-E14-2018 QUE CONTIENE LAS BASES DE 

CONTRATACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS 

UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE EVALUACION BINARIO 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
RUBRO: “SUPERVISION DE APOYO PARA EL CONTROL DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN 

EL PUERTO DE TUXPAN, VER.” 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DOCUMENTO DD 07 

 

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL 

LICITANTE SEÑALE 

EXPRESAMENTE LA 

DOCUMENTACIÓN DE 

NATURALEZA CONFIDENCIAL 

QUE ENTREGA EN SU 

PROPOSICIÓN 
 



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-009J2X002-E14-2018 QUE CONTIENE LAS BASES DE 

CONTRATACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS 

UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE EVALUACION BINARIO 

 

 

DOCUMENTO DD 07 

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

 

Tuxpan, Ver.______ de _______________ del 20___ 

 

LIC. ALFREDO NAVARRETE FABRE. 

GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA. 

P r e s e n t e. 

 

 

De conformidad con lo dispuesto LA INVITACIÓN No. _______________, para la contratación de: 

________________________________________________,  

 

Me permito informarle que para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, la siguiente documentación es de naturaleza confidencial: 

______________________________________________ 

 

(EN CASO DE QUE SE CONSIDERE QUE NINGUN DOCUMENTO DE LOS QUE SE ENTREGAN EN LA 

PROPOSICIÓN ES DE NATURALEZA CONFIDENCIAL DEBERA SEÑALARSE LA REDACCIÓN 

SIGUIENTE. DEJAR UNICAMENTE EL PÁRRAFO QUE CORRESPONDA) 

 

Me permito informarle que ninguno de los documentos que se entregan en nuestra proposición es de naturaleza 

confidencial para los efectos de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

______________________________ 

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

RUBRO: “SUPERVISION DE APOYO PARA EL CONTROL DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN 

EL PUERTO DE TUXPAN, VER.” 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DOCUMENTO DD 08 

 

CONVENIO PRIVADO DE 

PARTICIPACIÓN CONJUNTA (En su 

caso) 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

RUBRO: “SUPERVISION DE APOYO PARA EL CONTROL DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN 

EL PUERTO DE TUXPAN, VER.” 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DOCUMENTO DD 09 

 

ESCRITO DE MANIFESTACION DE 

NO CONFLICTO DE INTERESES 
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DOCUMENTO DD 09 

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

Tuxpan, Ver.______ de _______________ del 20___ 

 

LIC. ALFREDO NAVARRETE FABRE. 

GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA. 

P r e s e n t e. 

 

De conformidad con lo dispuesto en LA INVITACIÓN No. _______________, para la contratación de: 

____________________________________________,  

Declaro bajo protesta de decir verdad, que yo (nombre del representante legal)__, cuento con facultades suficientes 

para suscribir la propuesta en la presente invitación mismas que no me han sido modificadas y/o revocadas, a nombre 

y representación de la empresa _____(Razón Social de la empresa)___________, de conformidad con el testimonio de 

la Escritura Pública No. _____________, de fecha _____________, protocolizada por el Notario Público No. 

______________, __(Nombre del Notario Público)_______de ____(Ciudad)____________ 

Así mismo, manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada no se encuentra en ninguno de los 

supuestos de impedimento legal correspondiente, ni inhabilitada o sancionada por la  Secretaria de la Función Pública 

de la Administración Pública Federal o autoridades competentes de los gobiernos de las entidades federativas o 

municipios. 

 

De igual forma para prevenir y evitar la configuración de conflictos de intereses, declaro bajo protesta de decir 

verdad que los directivos, accionistas, administradores, comisarios y demás personal que integran la estructura 

organizacional,  no hemos tenido ni tendremos, relación profesional, laborales, relaciones de negocios personales o de 

parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado,  con ninguno de los servidores públicos de la entidad 

que cuentan con atribuciones para la atención o resolución del presente procedimiento de contratación: 

ATENTAMENTE 

______________________________ 

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

RUBRO: “SUPERVISION DE APOYO PARA EL CONTROL DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN 

EL PUERTO DE TUXPAN, VER.” 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DD 10 

 

MANIFESTACIÓN DE CARÁCTER 

MIPYME 

 

 

 

DOCUMENTO DD 10 

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

Tuxpan, Ver.______ de _______________ del 20___ 

LIC. ALFREDO NAVARRETE FABRE. 
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GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA. 

P r e s e n t e. 

 

Me refiero al procedimiento ___________(3)__________ No. _______________(4)___________  en el que mi 

representada, la empresa __________(5)_______________-participa a través de la propuesta que se contiene en el 

presente sobre. 

 

Sobre el particular, y en los términos de la previsto por los “lineamientos para fomentar la participación de las micro, pequeñas y 

medianas empresas en los procedimientos de contratación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas que realicen las 

dependencias y “ENTIDAD”es de la Administración Pública Federal”, declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada 

pertenece al sector ______(6)_____, cuenta con ___ (7) _____  empleados de plata registrados aante el IMSS y con ______(8)______ 

personas subcontratadas y que el monto de llas ventas anuales de mi representada es de __________(9)_________ obtenido en el 

ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. Considerando lo anterior mi representada se 

encuentra en el rango de una empresa __________(10)__________ atendiendo a lo siguiente: 
 

Estratificación 

Tamaño 

(10) 

Sector 

(6) 

Rango de número de 

trabajadores 

(7) + (8) 

Rango de monto de ventas 

anuales (mdp) 

(9) 

Tope máximo combinado 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 Desde 51 hasta 100 

Pequeña 
Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 hasta $100 Desde 51 hasta 100 

Industria y Servicios Desde 11 hasta 50 Desde $4.01 hasta $100 Desde 51 hasta 100 

Mediana 

Comercio Desde 31 hasta 100 

Desde $100.01 hasta $250 

Desde 51 hasta 100 

Servicios Desde 51 hasta 100 

Industria Desde 51 hasta 250 Desde 51 hasta 100 

 
Tope máximo combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas anuales) X 90% 

 

(7) (8) el número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (7) y (8) 
 

(10)  el tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula:  

 
Puntaje de la empresa =  (Número de trabajadores X 10%) +(Número de ventas anuales X 90% el cual deberá ser igual o menor al Tope máximo Combinado de su categoría. 

 

Así mismo, manifiesto bajo protesta de decir verdad que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es: ___________(11)___________ . 

 

 
ATENTAMENTE 

______________________________ 

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA 

NOMBRE DE LA EMPRESA (12) 

 

 

 

 

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS 
LICITANTES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA 
PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y 
“ENTIDAD”ES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 
 

NÚMERO DESCRIPCIÓN 

1 Señalar la fecha de suscripción del documento  

2 Anotar el nombre de la Dependencia o “ENTIDAD” convocante 

3 Precisar el procedimiento de que se trate, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o 
adjudicación directa 
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4 Indicar el número respectivo del procedimiento 

5 Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa contratista 

6 Indicar con letra el sector al que pertenece (industria, comercio o servicios) 

7 Anotar el número de trabajadores de planta inscritos en el IMSS 

8 En su caso anotar el número de personas subcontratadas 

9 Señalar el rango del monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp) conforme al reporte de su ejercicio 
fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales 

10 Señalar con letra el tamaño de la empresa (Micro, pequeña o mediana), conforme a la formula anotada al pie 
del cuadro de estratificación. 

11 Indicar el Registro Federal de Contribuyentes 

12 Anotar nombre y firma del representante de la empresa licitante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 
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RUBRO: “SUPERVISION DE APOYO PARA EL CONTROL DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN 

EL PUERTO DE TUXPAN, VER.” 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DOCUMENTO DD 11 

 

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA 
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DOCUMENTO DD 11 

  
AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIOONN  PPOORRTTUUAARRIIAA  IINNTTEEGGRRAALL  DDEE  TTUUXXPPAANN,,  SS..AA..  DDEE  CC..VV..  

  

De conformidad con lo dispuesto en LA INVITACIÓN No. _____________, para la contratación de: ____________________________, entrego 

la ENCUESTA DE TRANSPARENCIA debidamente requisitada. 

INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON UNA “X”, SEGÚN 

CONSIDERE. 
 

FACTOR EVENTO   SUPUESTOS 

CALIFICACION 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

EN GENERAL 

DE ACUERDO 

EN GENERAL EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 

EN DESACUERDO 

1 

JUNTA DE 

ACLARACIONES 

El contenido de las bases 

es claro para la 

contratación de obra 

pública relacionados con 

la obra pública que se 

pretende realizar. 

    

2 

Las preguntas técnicas 

efectuadas en el evento, 

se contestaron con 

claridad. 

    

6 

PRESENTACIÓN DE 

PROPOSICIONES Y 

APERTURA DE 

OFERTAS  

El evento se desarrolló 

con oportunidad, en 

razón de la cantidad de 

documentación que 

presentaron los 

licitantes. 

    

8 

GENERALES 

El acceso al inmueble fue 

expedito 
    

7 
Todos los eventos dieron 

inicio en el tiempo 

establecido 

    

4 

El trato que me dieron 

los servidores públicos 

de la institución durante 

la licitación, fue 

respetuosa y amable 

    

5 
Volvería a participar en 

otra licitación que emita 

la institución 

    

3 
La licitación se apegó a 

la normatividad 

aplicable. 
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SI USTED DESEA AGREGAR ALGÚN COMENTARIO RESPECTO A LA LICITACION, FAVOR DE ANOTARLO EN EL 

SIGUIENTE CUADRO 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

______________________________ 

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

RUBRO: “SUPERVISION DE APOYO PARA EL CONTROL DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN 

EL PUERTO DE TUXPAN, VER.” 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DOCUMENTO PT 01 

 

BASES DE CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS RELACIONADOS CON 

LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS 

UNITARIOS Y TIEMPO 

DETERMINADO, POR EL 

MECANISMO DE EVALUACIÓN 

BINARIO  
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BASES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS 

UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE EVALUACIÓN BINARIO A LAS 

QUE SE SUJETARÁ LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-009J2X002-E14-

2018, RELATIVA A: “SUPERVISION DE APOYO PARA EL CONTROL DEL DRAGADO DE 

MANTENIMIENTO EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER.” 

 

Para los fines de las presentes BASES se aplicarán las definiciones establecidas en el artículo 2 de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y las Establecidas en el artículo 2 del Reglamento de 

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en lo sucesivo se denominará LEY, a la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas; REGLAMENTO, al Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; ENTIDAD, a la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, 

S.A. de C.V.;  LICITANTE, a la empresa invitada mediante oficio para participar en el la  presente Invitación; 

PRESTADOR DE SERVICIO, al  LICITANTE que resulte favorecido con la adjudicación del contrato, 

RESIDENTE DE OBRA, al representante de la ENTIDAD ante el PRESTADOR DE SERVICIO y LA 

CONVOCANTE, Área responsable de la contratación: la facultada en la dependencia o entidad para realizar los 

procedimientos de contratación, a efecto de realizar obras públicas o contratar servicios relacionados con las mismas  

que para este rubro será la Gerencia de Operaciones e Ingeniería de la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, 

S.A. de C.V. 

 

DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN 

 

 

PRIMERA.- EL LICITANTE deberá presentar los siguientes documentos. 

 

DOCUMENTO DD 01 RELACIÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA EN SU 

PROPOSICIÓN 

 

Deberá presentar la relación cuantitativa de la documentación que presenta en su proposición (Se anexa formato).  

 

Así mismo y con el propósito de agilizar la evaluación de las propuestas, EL LICITANTE deberá anexar en 

este documento un CD que contenga los archivos electrónicos de su propuesta técnica y económica, en PDF. 

 

 

DOCUMENTO DD 02 ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA 

 

EL LICITANTE presentará escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad 

mexicana. (Se anexa formato) 

 

DOCUMENTO DD 03 ESCRITO ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY 

 

EL LICITANTE presentará escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en 

alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de LA LEY. (Se anexa formato) 

 

DOCUMENTO DD 04 DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 

 

Declaración de integridad mediante la cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de 

interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de LA ENTIDAD 

convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y 

cualquier otro aspecto que les otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. (Se anexa 

formato) 

 

DOCUMENTO DD 05 ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO 
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Escrito en el que manifieste el domicilio, donde éste recibirá toda clase de notificaciones que resulten, en su caso, de 

los contratos y convenios que celebren de conformidad con LA LEY y EL REGLAMENTO. Mientras no se señale un 

domicilio distinto en la forma establecida por LA CONVOCANTE, el manifestado se tendrá como domicilio 

convencional para practicar toda clase de notificaciones. (Se anexa formato) 

 

Las notificaciones a LOS LICITANTES respecto de los actos del procedimiento de contratación se realizarán a 

través de COMPRANET. 

 

Asimismo, en el caso de contar con correo electrónico, deberá proporcionar a LA CONVOCANTE dicha dirección. 

 

DOCUMENTO DD 06 ESCRITO DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para 

comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá lo siguiente: (Se anexa formato) 

 

a) De EL LICITANTE: 

  

Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de su apoderado o 

representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la 

empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con 

las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios. 

 

b) Del representante legal de EL LICITANTE: 

 

Datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representación y su 

identificación oficial. 

 

Previo a la firma del contrato, EL LICITANTE a quien se le haya adjudicado el mismo deberá presentar para su 

cotejo, original o copia certificada de los documentos siguientes: 

 

a) Tratándose de persona moral: 

 

1. Testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas 

y que tiene su domicilio en el territorio nacional. 

 

2. Acta constitutiva de la empresa, sus reformas y modificaciones, debidamente inscritas en el Registro 

Público correspondiente. 

 

3. Cédula de identificación fiscal. 

 

4. Poderes notariales de los representantes legales para actos de administración (debidamente inscritos en 

el Registro Público correspondiente). 

 

5. Identificación oficial de los representantes legales. 

 

6. En su caso, convenio privado de las personas agrupadas. 

 

 

b) Tratándose de persona física: 
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1. Copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por 

la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el 

territorio nacional. 

 

2. Cédula de identificación fiscal. 

 

Estos documentos servirán para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios. 

 

Asimismo, conforme al procedimiento administrativo de pago de anticipos, estimaciones, ajustes de costos, etc., vía 

transferencia electrónica, deberá presentar fotocopia de: Registro Federal de Contribuyentes; constancia del domicilio 

fiscal; constancia de la institución financiera sobre la existencia de cuenta de cheques abierta a nombre del 

beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) 

con 18 posiciones. 

 

3.-Se le informa a los Licitantes que deberán tener conocimiento y observar el “Protocolo de Actuación, en  

materia de Contrataciones Públicas, otorgamiento y prorrogas de Licencias, permisos, autorizaciones y 

concesiones”, mismo que puede ser consultado en la sección de la Secretaría de la Función Pública, que se 

encuentra en el portal de la Ventanilla Única Nacional (gob.mx), a través de la liga www.gob.mx/sfp; 

Publicado (D.O.F. 20-VIII-2015). Reformado (D.O.F. 19-II-2016 y 28-II-2017). 

 

Para efectos de lo anterior, los Licitantes Integrarán en este documento ( DD7) un oficio de Manifiesto 

bajo protesta de decir verdad, en el que afirmen o nieguen los vínculos o relaciones de negocios, 

laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado 

que tengan la propia persona, con el o los servidores públicos, de conformidad con el Protocolo de 

Actuación, en  materia de Contrataciones Públicas, otorgamiento y prorrogas de Licencias, permisos, 

autorizaciones y concesiones”, Anexo Segundo, numerales 2 y 3 

 

DOCUMENTO DD 07 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE SEÑALE EXPRESAMENTE LA 

DOCUMENTACIÓN DE NATURALEZA CONFIDENCIAL QUE ENTREGA EN SU PROPOSICIÓN 

 

Escrito mediante el cual el licitante señale expresamente la documentación de naturaleza confidencial que entrega en 

su proposición, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental. En caso de que la información entregada en su oferta no la considere confidencial, deberá señalarlo 

en este escrito, cabe aclarar que su omisión no será motivo de desechamiento de la proposición. (Se anexa 

formato). 

 

DOCUMENTO DD 08 CONVENIO PRIVADO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA (En su caso) 

 

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar en forma individual los 

requisitos señalados anteriormente, además de entregar una copia del convenio a que se refiere el artículo 47 de EL 

REGLAMENTO. La presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberá 

hacerse por el representante común.  

 

Para los casos en que dos o más interesados se agrupen para presentar una sola proposición, las personas que integran 

la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el convenio de proposición conjunta, en el 

que se establecerán con precisión los aspectos siguientes: 

 

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalado, en su caso, los 

datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de 

haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas. 

 

b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas señalando, en su caso, los 

datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación. 
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c) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente para atender todo lo 

relacionado con la proposición y con el procedimiento de esta INVITACION. 

 

d)  Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la 

manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones. 

 

e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes en 

forma solidaria, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique 

el mismo.   

 

En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación deberá señalar que la 

proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia esta fracción se incluirá en los 

documentos de la proposición técnica.  

 

En este supuesto la proposición deberá ser firmada autógrafamente por el representante común que para este acto haya 

sido designado por el grupo de personas. 

 

DOCUMENTO DD 09 ESCRITO DE MANIFESTACION DE NO CONFLICTO DE INTERSES 

 

Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para 

comprometerse por sí o por su representada (Se anexa formato) 

 

DOCUMENTO DD 10 MANIFESTACIÓN DE CARÁCTER DE MIPYME 

 

Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad del carácter de MIPYME del “PRESTADOR DE 

SERVICIO”, indicando su estratificación de conformidad con el anexo que se incluye para este documento. El 

“PRESTADOR DE SERVICIO” que resulte adjudicatario del contrato, deberá presentar la documentación que 

acredite lo manifestado en su escrito. Esta documentación consistirá en las copias de su última declaración anual de 

impuestos y de la constancia del último pago de cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro 

Social. Lo anterior de acuerdo a los “Lineamientos para fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas 

empresas (MIPYMES), EN LOS PROCEDIMIENTOS DE contratación de obras públicas y servicios relacionados 

con las mismas que realicen las dependencias y “ENTIDAD” es de la Administración Pública Federal. 

 

DOCUMENTO DD 11 ENCUESTA DE TRANSPARENCIA 

 

El formato que se anexa, debidamente requisitado. 

 

PROCESO DE LICITACIÓN 

 

SEGUNDA.- ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, ANTICIPOS, VISITA DE OBRA, JUNTA DE 

ACLARACIONES Y PROCEDIMIENTO DE LA INVITACION. 

 

2.1.-Asignación presupuestal. 

Origen de los fondos Recursos propios de la Entidad. 

Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, “La Entidad” se sujetará al presupuesto autorizado 

por la SHCP, para el ejercicio fiscal 2018, con cargo a la partida presupuestal 62602 
 

2.2.-Visita al sitio de la obra. 

 

Fecha para realizar la visita al sitio del trabajo. 
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No. INVITACION  Y 

RUBRO 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS 

TRABAJOS 

FECHA DE VISITA, HORA Y LUGAR 

DE REUNIÓN CON LOS LICITANTES 

No. LO-009J2X002-E14-

2018 

“SUPERVISION DE 

APOYO PARA EL 

CONTROL DEL 

DRAGADO DE 

MANTENIMIENTO EN 

EL PUERTO DE 

TUXPAN, VER” 

 

Los servicios se localizan en el puerto de 

Tuxpan, Ver.  y consisten en: Supervisión de 

apoyo, para llevar a cabo el control de la obra 

correspondiente a los trabajos de  Dragado de 

mantenimiento con un  volumen aproximado 

de 850 mil metros cúbicos (m3) con la 

finalidad de atender las necesidades de azolve 

extraordinario y recuperar  las dimensiones y 

profundidades de proyecto del canal de 

navegación principal  y nueva dársena de 

ciaboga, depositando el material producto del 

dragado en mar adentro aproximadamente a 6.3 

millas del morro de la escollera sur 

 

---de --- de 2018---- horas Sala M de la 

Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S. 

A. de C.V., ubicada en: Carretera a la Barra 

Norte Km. 6.5 Ejido La Calzada en Tuxpan, 

Ver.  

NO APLICA EN ESTE PROCESO 
 
 

 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 38 del REGLAMENTO de la Ley, visita al sitio de los trabajos. La 

ENTIDAD mostrará a los LICITANTES por una única vez el sitio donde se llevarán a cabo los trabajos, motivo de 

esta licitación en la fecha y lugar indicado, en el apartado anterior. NO APLICA EN ESTE PROCESO 

 
2.3.- JUNTA DE ACLARACIONES 
 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 39 del REGLAMENTO de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas, la junta de aclaraciones a estas Bases de Invitación se llevará a cabo el día -------- 2018, a las ----- 

horas, en la Sala M de la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S. A. de C.V., ubicada en: Carretera a 

la Barra Norte Km. 6.5 Ejido La Calzada en Tuxpan, Ver. NO APLICA EN ESTE PROCESO. 

 

 

2.4.- REVISIÓN PRELIMINAR   

 

A fin de facilitar el presente procedimiento de contratación LA ENTIDAD, a solicitud de EL LICITANTE, 

efectuará una revisión preliminar respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados, así como 

de la documentación distinta a la propuesta técnica y económica de acuerdo con lo establecido al respecto en EL 

REGLAMENTO de LA LEY. 

 

Para efectos de lo anterior, los interesados deberán presentar en las oficinas de LA CONVOCANTE ubicadas en 

Carretera a la Barra Norte Km. 6.5 Ejido La Calzada C.P. 92800, en Tuxpan, Ver., en horario de 9:00 a 14:00 y 

de 16:00 a 18:00 en días hábiles, solicitud de la revisión preliminar que requieran. Dicha revisión podrá efectuarse 

hasta el sexto día hábil previo a la fecha de presentación y apertura de proposiciones establecida en LA 

INVITACION.  

 

2.5.-REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS 

 

Conforme a lo previsto en los artículos 74 Bis de LA LEY y  43, cuarto párrafo de EL REGLAMENTO, LA SFP a 

través de COMPRANET contará, en los términos de EL REGLAMENTO, con un registro único de contratistas, el 

cual los clasificará de acuerdo a la información que proporcionen, entre otros aspectos, por su actividad; datos 

generales; nacionalidad; experiencia; capacidad técnica, económica y financiera, e historial respecto de contratos 

celebrados con los sujetos a que se refieren las fracciones I a VI del artículo 1 de LA LEY y de su cumplimiento en 

tiempo y en monto. 
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Este registro será permanente y estará a disposición de cualquier interesado, salvo en aquellos casos que se trate de 

información de naturaleza reservada, en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental. 

 

Dicho registro tendrá únicamente efectos declarativos respecto de la inscripción de contratistas, sin que dé lugar a 

efectos constitutivos de derechos u obligaciones. 

 

En términos de lo establecido en el artículo 43 de EL REGLAMENTO, el registro único de contratistas se integrará 

con la información que proporcionen los contratistas, así como con aquélla que incorporen los sujetos a que se 

refieren las fracciones I a VI del artículo 1 de LA LEY, derivada de los procedimientos de contratación que lleven a 

cabo conforme a LA LEY. 

 

Los contratistas solicitarán su inscripción en el registro único de contratistas a LA ENTIDAD, la cual, previa 

validación de la información presentada por EL CONTRATISTA a través de la documentación respectiva que 

proporcione, llevarán a cabo la inscripción correspondiente. LA ENTIDAD podrá inscribir en dicho registro a los 

contratistas cuando advierta que éstos no se encuentran inscritos; asimismo, LA SFP podrá incluir en el citado 

registro la información con la que cuente y que sea materia del mismo. 

 

La información contenida en el registro único de contratistas tiene como propósito, entre otros, facilitar los 

procedimientos de contratación de LA ENTIDAD, sin perjuicio de la presentación de los documentos que se 

requieran en cualquier procedimiento de contratación, en términos de LA LEY, de EL REGLAMENTO y demás 

disposiciones aplicables. 

 

El registro único de contratistas será diseñado y administrado por LA SFP y contendrá cuando menos con lo 

establecido en el artículo 43 de EL REGLAMENTO. 

 

De igual forma, se les comunica a LOS LICITANTES que en ningún caso se les impedirá el acceso a quienes no se 

encuentren inscritos en dicho registro, por lo que LOS LICITANTES interesados podrán presentar sus proposiciones 

directamente en el acto de presentación y apertura de las mismas.  

 

2.6.-PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos del procedimiento de la licitación en calidad de observador, 

siendo requisito registrar previamente su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.  

 

Los LICITANTES podrán presentar sus proposiciones por escrito durante el acto de presentación y apertura de 

proposiciones, en el lugar, fecha y hora que señale LA INVITACIÓN. 

 

NO SE ACEPTA EN ESTE PROCEDIMIENTO, LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES POR 

MEDIOS ELECTRÓNICOS NI A TRAVÉS DEL SERVICIO POSTAL O MENSAJERÍA. 

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 36 y 37 de la “LEY”, la presentación y apertura de proposiciones 

se hará en un sobre cerrado que contendrá por separado, la propuesta técnica y la propuesta económica, integradas en 

la forma que previene la Base DÉCIMACUARTA, de estas  BASES DE LICITACION que nos ocupa, la apertura 

de ofertas se efectuará en una sola etapa en la Sala M de la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S. A. 

de C.V., ubicada en: Carretera a la Barra Norte Km. 6.5 Ejido La Calzada en Tuxpan, Ver., conforme al 

siguiente procedimiento: 

 

La presentación y apertura de proposiciones será el día 19 de abril de 2018 a las 12:00 horas, en presencia de los 

interesados que asistan al acto y en su caso de los representantes: del Órgano Interno de Control (OIC) en la 

Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.; y de los invitados. 
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Los LICITANTES, serán los únicos responsables de que sus propuestas sean entregadas en tiempo y forma en el acto 

de presentación y apertura. 

 

El sobre cerrado conteniendo la proposición Técnica y Económica se entregará con su hoja de identificación 

correspondiente, rotulada con los datos generales de la presente licitación; número, rubro, fecha y hora de 

presentación de la proposición y los datos generales del LICITANTE: Nombre, o razón social, domicilio, 

teléfono, fax y correo electrónico. La documentación distinta a dicha proposición podrá entregarse dentro o 

fuera de dicho sobre a elección de EL LICITANTE. Se procederá a la apertura de las proposiciones haciendo 

constar la documentación presentada por los LICITANTES, sin entrar a su análisis técnico, legal o 

administrativo; la documentación se recibirá para su posterior evaluación, por lo que no se desechará ninguna 

de las propuestas recibidas en este acto. 

 

A partir de la hora señalada para el inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, no se permitirá el 

acceso a ningún licitante ni observador, o servidor público ajeno al acto. 

 

La presentación de proposiciones por parte de LOS LICITANTES debe ser completa, uniforme y ordenada, 

debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados y proporcionados por LA CONVOCANTE. En caso de que 

EL LICITANTE presente otros formatos, éstos deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos por LA 

CONVOCANTE. 

 

La proposición deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello cuando menos en la última hoja 

de cada uno de los documentos que forman parte de la misma. Será causal de descalificación si no se firma 

autógrafamente en cada una de sus hojas los siguientes documentos: Documento PE 01 “Carta de proposición”, 

Documento PE 10 “Catálogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposición”, Documento PE 11 

“Programa mensual de ejecución general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado” y 

Documento PE 12 “Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: a) 

Mano de obra, b) Bienes y equipos científicos e informáticos, c) Materiales y d) Utilización del personal 

profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los 

Servicios”, EL LICITANTE a quien se le haya adjudicado el contrato, previo a su formalización, deberá firmar la 

totalidad de la documentación que integre su proposición. 

 

Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y 

cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y 

económica, así como el resto de los documentos que entregue EL LICITANTE. 

 

De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno que en forma conjunta con el servidor público 

designado por la ENTIDAD para presidir el acto, rubricarán el Documento PE 10 “Catálogo de conceptos de 

trabajo y monto total de la proposición”, dando lectura al importe total de cada una de las proposiciones 

presentadas. 

 

Se levantará el acta conforme a lo previsto en los artículos 37 de la LEY, así como 62 de EL REGLAMENTO, en la 

que se hará constar el importe total de cada proposición; el acta se firmará por los asistentes, la falta de firma de algún 

LICITANTE no invalidará su contenido y efectos. Se señalará en el acta el lugar, fecha y hora en que se dará a 

conocer el fallo de la licitación y se proporcionará copia de la misma a los asistentes. 

 

Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta en las oficinas de la CONVOCANTE ubicada en: Carretera a la 

Barra Norte Km. 6.5 Ejido La Calzada en Tuxpan, Ver., el acta estará visible cinco días hábiles a partir de la 

fecha de este evento. 

 

Asimismo, LA CONVOCANTE difundirá un ejemplar de dicha acta en COMPRANET para efectos de su 

notificación a LOS LICITANTES que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación 

personal.  
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2.7.-FALLO DE LA LICITACION 

 
El día 26 de abril de 2018 a las 17:00 horas, en la Sala M de la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S. 

A. de C.V., ubicada en: Carretera a la Barra Norte Km. 6.5 Ejido La Calzada en Tuxpan, Ver.,  la  

CONVOCANTE  dará a conocer el fallo en presencia de quienes asistan al acto, levantándose el acta 

correspondiente, en los términos del artículo 39 de la LEY y 68 del REGLAMENTO el acta se firmará por los 

asistentes, la falta de firma de algún LICITANTE no invalidará su contenido y efectos, en la que se hará constar en 

su caso, el nombre del adjudicatario o la declaración de que la licitación ha quedado desierta, señalando en el fallo las 

razones que lo motivaron. 

 

Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta en las oficinas de la CONVOCANTE ubicada en: Carretera a la 

Barra Norte Km. 6.5 Ejido La Calzada en Tuxpan, Ver., el acta estará visible cinco días hábiles a partir de la 

fecha de este evento. 

 

Así mismo LA CONVOCANTE, difundirá un ejemplar de dicha acta en COMPRANET para efectos de su 

notificación a LOS LICITANTES que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación 

personal. Adicionalmente a LOS LICITANTES que no hayan asistido al acto se le enviará por correo electrónico un 

aviso informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en COMPRANET. En caso de que EL 

LICITANTE no haya proporcionado una dirección de correo electrónico, LA CONVOCANTE queda eximida de la 

obligación de realizar el aviso anteriormente referido. 

 

Conforme a lo establecido en el artículo 74 de LA LEY, las proposiciones desechadas durante la licitación podrán ser 

devueltas a LOS LICITANTES que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la 

fecha en que se dé a conocer el fallo de la licitación, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso 

LA ENTIDAD las conservará hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados 

dichos términos LA CONVOCANTE podrá, a solicitud de EL LICITANTE el cual tendrá un plazo de hasta treinta 

días naturales contados a partir de la conclusión de los términos señalados para requerir su devolución, de no ser así 

LA CONVOCANTE podrá proceder a su destrucción, conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 264 de 

EL REGLAMENTO.  

 

En términos de lo establecido en el párrafo anterior, también podrán devolverse a LOS LICITANTES o destruirse 

por LA CONVOCANTE las proposiciones presentadas que hayan sido determinadas como solventes en el proceso 

de contratación,  excepto las tres proposiciones solventes más bajas incluyendo la ganadora; dichas proposiciones 

serán las únicas que no podrán devolverse o destruirse y pasarán a formar parte de los expedientes de LA 

CONVOCANTE, quedando sujetas a las disposiciones correspondientes a la guarda, custodia y disposición final de 

los expedientes, y demás aplicables, así como a las previstas en los artículos 74 de LA LEY y primer párrafo del 264 

de EL REGLAMENTO. 

 

El adjudicatario quedará obligado a firmar el contrato respectivo y sus anexos en las oficinas de  la Administración 

Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V., sita en Carretera a la Barra Norte Km. 6.5 Ejido La Calzada en 

Tuxpan, Ver.  en donde se revisarán  los documentos originales de los poderes de la empresa y del representante 

legal, en la fecha y hora que se indique en el fallo y a entregar la garantía del cumplimiento del mismo por el 20% de 

su monto total, a más tardar dentro de los quince (15) días naturales siguientes a la fecha en que EL PRESTADOR 

DE SERVICIO  reciba copia del fallo de adjudicación, en los términos de las fracciones I y II, del artículo 48 de la 

“LEY”, 91 del REGLAMENTO. 

 

En esta INVITACIÓN conforme a lo establecido en el primer párrafo del artículo 90 de EL REGLAMENTO, no se 

tiene prevista la reducción del porcentaje de la garantía de cumplimiento a que se refiere el párrafo anterior. 

 

En caso de que el adjudicatario no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha, hora y lugar 

previsto en el fallo  y en defecto de tal previsión, dentro del plazo de  quince días naturales siguientes al de la 

notificación del fallo, se informará a LA SFP para que ésta dentro del ámbito de su competencia determine lo 

conducente, de acuerdo a lo establecido en los artículos 77 y 78 de LA LEY, y LA ENTIDAD podrá adjudicar el 
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contrato a EL LICITANTE que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja que le siga en 

calificación y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre y cuando la diferencia 

en precio con respecto a la proposición que inicialmente haya resultado ganadora, no sea superior de  diez por ciento 

(10%), en términos de los artículos 47 de LA LEY y  74,  fracción V de EL REGLAMENTO.  

 
TERCERA.- IDIOMA Y MONEDA EN QUE DEBE PRESENTARSE LA PROPUESTA. 

 

El idioma en que se presentarán las proposiciones será el español y la moneda en que se cotizarán será el peso 

mexicano. 

 

En lo general para todos los documentos y correspondencia relacionada con la presente INVITACIÓN, el idioma 

oficial será el ESPAÑOL. Las cantidades serán expresadas en el SISTEMA MÉTRICO DECIMAL y los precios se 

indicarán en MONEDA NACIONAL, aún y cuando el insumo fuera de importación, sin incluir el impuesto al valor 

agregado. 

 

Si las fichas técnicas del fabricante para los equipos propuestos están en algún idioma que no sea el español, se deberá 

anexar, además de las fichas técnicas, una traducción completa de las mismas al idioma español. 

 
CUARTA.- CRITERIO DE REVISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y DE ADJUDICACIÓN 

DEL CONTRATO. 

 

Conforme a lo establecido en el artículo 38 de la LEY y numeral I inciso b del artículo  63 de su REGLAMENTO, 

LA CONVOCANTE, para determinar la solvencia de las proposiciones recibidas para su revisión detallada y 

evaluación, verificará que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en las BASES DE LICITACIÓN; 

una vez hecha la evaluación de las proposiciones presentadas, el contrato se adjudicará, en su caso, de entre los  

LICITANTES, a aquel  cuya proposición resulta solvente porque reúne conforme a los criterios de evaluación 

establecidos en las BASES DE LICITACIÓN, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por LA 

CONVOCANTE, y garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas y corresponde al precio más bajo. 

 

Ninguna de las condiciones establecidas en estas Bases de Licitación, ni en las propuestas presentadas por LOS 

LICITANTES podrá estar sujeta a negociación alguna, sin perjuicio de que LA CONVOCANTE pueda solicitar a 

LOS LICITANTES aclaraciones o información adicional para realizar la correcta evaluación de las proposiciones, 

siempre y cuando no implique alteración alguna a la parte técnica o económica de la proposición, en su caso, la 

comunicación se realizará de la forma siguiente: 

 

a) Escrito dirigido a EL LICITANTE, el cual se notificará en el domicilio que este haya señalado o bien, a 

través de COMPRANET, caso en el que LA CONVOCANTE enviará un aviso a EL LICITANTE en la 

dirección de correo electrónico que haya proporcionado en su proposición, informándole que existe un 

requerimiento en dicho Sistema. Lo cual se hará constar en el acta de fallo. 

 
b) A partir de la recepción del escrito, EL LICITANTE contará con un plazo de 3 días hábiles para hacer las 

aclaraciones o entregar los documentos o información solicitada por LA CONVOCANTE y deberá ser 

entregada, en su caso, en horas y días hábiles. En caso de que EL LICITANTE no atienda, en el tiempo 

establecido, el requerimiento efectuado, o bien, la información que proporcione no aclare la duda o motivo de 

la solicitud, LA CONVOCANTE realizará la evaluación con la documentación originalmente entregada en su 

proposición. 

 

LA CONVOCANTE difundirá en COMPRANET las respuestas de EL LICITANTE, el mismo día en que sean 

recibidas 

 

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados 

por LA CONVOCANTE, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que asegure las mejores 

condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES 

 

Para la evaluación de las proposiciones se verificará: 

 

1.- Evaluación Técnica: 

 

1.1.- Que cada documento contenga toda la información solicitada ya que si la falta de esta afecta la solvencia de 

la proposición será motivo suficiente para desecharlas; 

 

1.2.- Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia 

y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los mismos; para lo cual se tomará en 

cuenta entre otros aspectos, el grado académico de preparación profesional, registrado ante la Dirección 

General de Profesiones, la experiencia laboral específica en obras y/o servicios similares a los trabajos a 

realizar y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionadas con la ejecución de los 

trabajos, así como que los currículos del personal tengan firmas autógrafas. Conforme a lo establecido en la 

Base Décima Cuarta, numeral 1 inciso b) de estas bases de Invitación. 

 

1.3.-Que los licitantes cuenten con los bienes y equipos científicos e informáticos adecuados, suficientes y 

necesarios, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan. 

 

1.4.- Que la metodología de trabajo descrita sea aceptable porque demuestra que EL LICITANTE conoce los 

trabajos a realizar y que tiene capacidad y experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho 

procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición. 

 

1.5.- Que EL LICITANTE acredite su experiencia y capacidad técnica en trabajos realizados de características, 

complejidad y magnitud similares a los que se licitan, conforme a lo establecido en la Base Décima Cuarta, 

numeral 1 inciso a) de estas bases de Invitación 

 

2.- Aspectos Financieros: 

 

2.1.-Que cumpla con los parámetros financieros establecidos en el Documento PT 04.- Experiencia y Capacidad 

Técnica y Financiera, numeral 2 de estas bases de Invitación.  

 

3.- De los programas: 

 

3.1.- Que el programa de ejecución de los servicios corresponda al plazo establecido por la convocante;  

 

3.1.2.- Que los programas de utilización de equipo, mano de obra y materiales, sean congruentes con el 

programa mensual de erogaciones calendarizado de ejecución general de los servicios; 

 

3.1.3.- Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra, y equipos científicos e 

informáticos, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por EL LICITANTE y con la 

metodología de trabajo a realizar; 

 

4.-De los bienes y equipos científicos e informáticos: 

 

4.1.- Que el equipo requerido, incluyendo el científico, de cómputo, y en general el necesario para el desarrollo de 

los trabajos, considerados en su proposición sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los 

trabajos objeto de estas bases de licitación, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y/o equipo 

presentado por EL LICITANTE. 
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4.2.-Que las características y capacidad de los bienes y equipos científicos e informáticos, considerados por EL 

LICITANTE, sean las adecuadas, necesarias y suficientes para desarrollar el trabajo en las condiciones 

particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con la metodología para el desarrollo de los trabajos 

propuesto por EL LICITANTE, o con las restricciones técnicas, cuando LA ENTIDAD fije un procedimiento. 

 

4.3.- Que en los bienes y equipos científicos e informáticos, los rendimientos de éstos sean considerados como 

nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes 

respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos. Los 

rendimientos propuestos no podrán ser mayores a los señalados en los manuales. 

 

5.-De los materiales:  

 

5.1.- Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por EL LICITANTE para el concepto de 

trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil 

del material de que se trate,  

  

5.2.- Que las características, especificaciones y calidad de los materiales sean las requeridas en las normas de calidad 

y especificaciones generales y particulares de construcción establecida en esta INVITACION. 

 

6.-Del personal: 

 

6.1.- Que el personal administrativo, técnico y de servicios sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos;  

 

6.2.-Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con 

la metodología propuesta por EL LICITANTE, para la realización del servicio  considerando los rendimientos 

observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características 

particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y  

 

6.3.-Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los servicios. 

 

6.4.- Que el currículo del personal técnico contenga los datos de formación académica, y en su caso, registro de la  

cédula profesional ante la Dirección General de Profesiones, relación verificable de las actividades profesionales en 

que haya participado y demostrar que haya realizado trabajos relacionados con las actividades o conceptos motivo de 

estas bases de Invitación. 

 

7.- Evaluación Económica: 

 

I. Que cada documento contenga toda la información solicitada, y  

 

II. Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por El LICITANTE sean aceptables, es decir, que sean 

acordes el presupuesto elaborado por la convocante y las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o 

región en donde se ejecutarán los trabajos o, en su caso, en el mercado internacional, considerando los precios de 

manera individual o conformando la propuesta total.  

 

III.- Que los tabuladores de sueldos sean acordes a los requeridos en estas bases de licitación, y que la integración de 

las plantillas de personal y el tiempo de ejecución correspondan a los servicios ofertados. 

 

7.1.- Del presupuesto de obra: 

 

a) Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;  
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b) Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deberán ser coincidentes 

entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el del análisis de 

precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis, y  

 

c) Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se 

efectuarán las correcciones correspondientes por parte de la convocante. El monto correcto será el que se considerará 

para el análisis comparativo de las proposiciones;  

 

7.2.- De los Precios Unitarios: 

 

a) Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se hayan realizado de acuerdo con lo establecido 

en la LEY y EL REGLAMENTO, así como en las demás disposiciones que emita LA SFP y en estas bases de 

licitación, debiendo cumplir: 

 

b) Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, 

cargo por utilidad y cargos adicionales de acuerdo a lo indicado en LA LEY, EL REGLAMENTO y estas bases 

de licitación. 

 

c) Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes, se 

encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado. 

 

d) Que los costos básicos del personal se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y 

salarios de los técnicos y especialistas, conforme a lo previsto en LA LEY, EL REGLAMENTO y en estas bases 

de licitación. 

 

e) Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya 

determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la ejecución del concepto 

de trabajo de que se trate. 

 

f) Que los costos horarios por la utilización de los bienes y equipos científicos e informáticos requeridos se 

hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina o equipo, incluyendo, 

cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados. 

 

 

7.3- Que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en la 

“LEY”, el “REGLAMENTO” y en estas bases de licitación, considerando además: 

 

a) Que los costos de los materiales considerados por EL LICITANTE sean congruentes con la relación de los 

costos básicos y con las normas de calidad especificadas en estas bases de licitación;  

 

b) Que los costos del personal a utilizar considerados por EL LICITANTE, sean congruentes con el tabulador 

de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos. 

 

c) Que los costos horarios de los bienes y equipos científicos e informáticos se hayan determinado con base 

en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los 

rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características 

ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos. 

 

7.4.- Que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en la 

LEY”, el “REGLAMENTO” y en estas Bases de licitación, debiendo además considerar: 

 

a) Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto 

total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;  
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b) Que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las 

oficinas centrales de EL LICITANTE, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y 

administrativo a la superintendencia de EL CONTRATISTA encargado directamente de los trabajos y los de campo 

necesarios para la dirección, supervisión y administración de los servicios, de acuerdo con los artículos 211 al 213 de 

EL REGLAMENTO. 

 

c) Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a estas bases de licitación, deba 

pagarse aplicando un precio unitario específico; 

 

7.5.-Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por EL LICITANTE sea 

mediante el método de flujo de caja, debiendo calcularse de acuerdo con los artículos 214 a 218 del 

REGLAMENTO. 

 

a) Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al prestador de servicio, durante el 

ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago, 

deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de los anticipos en su caso;  

 

b) Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos;  

 

c) Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico;  

 

d) Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con montos mensuales, y  

 

e) Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea congruente con 

lo solicitado en las bases de licitación. 

 

7.6.- Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto en el Reglamento; 

 

7.7.-Que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran, y  

 

7.8.- Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y bienes y equipos científicos e 

informáticos, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos. 

 

LA ENTIDAD se reserva el derecho de verificar el estado físico y las condiciones legales de los equipos propuestos 

por los Licitantes 

 
8.- Evaluación 

 

Para la evaluación de las proposiciones, en ningún caso se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes. 

 

LA CONVOCANTE en la aplicación de este Sistema Binario de Evaluación de Proposiciones, podrá por economía 

procesal, solo evaluar aquellas propuestas que no sean superiores al 10% en monto o precio respecto a la determinada 

ganadora, por haber cumplido satisfactoriamente con los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados en las 

bases de licitación y asegurar al Estado las mejores condiciones de contratación en cuanto a precio, calidad, 

financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; situación que  LA CONVOCANTE señalará en el 

fallo correspondiente. Lo anterior en base a la respuesta emitida por la SFP en el doceavo párrafo del oficio No. 

UNCP/309/NC/0.-1077/2010 de fecha 8 de diciembre de 2010. 

 

La evaluación de las proposiciones se realizarán de acuerdo a lo indicado en los artículos 63 fracción I, 64, 65, 66 y 67 

fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
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El contrato se adjudicará entre los LICITANTES, de acuerdo a lo indicado en el quinto párrafo del Artículo 38 de la 

Ley y a lo indicado en el Artículo 67 fracción primera del Reglamento. 

 

9.- Inconformidades: 

 

9.1.- Las personas que participen en esta Invitación podrán inconformarse ante la Dirección General de 

Inconformidades de la Secretaría de la Función Pública, ubicada en Insurgentes Sur 1735, Primer Piso, Ala Sur, 

Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, CP. 01020, en México, D. F. o a través de los medios de 

comunicación electrónica, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 83 y 84 de la LEY. 

 
10.- De la información y verificación 

 

En términos del artículo 75 de LA LEY, la SFP en el ejercicio de sus facultades podrá verificar, en cualquier tiempo, 

que las obras públicas y servicios relacionados con las mismas se realicen conforme a lo establecido en LA LEY o en 

otras disposiciones aplicables. 

 

Asimismo, la SFP podrá realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas, y podrá solicitar a los servidores públicos y a los contratistas, todos los datos e informes 

relacionados con los actos de que se trate. 

 
QUINTA.- ANTICIPO 

 

Para la prestación del servicio la APITUX no entregara anticipo. 

 

SEXTA.- SUBCONTRATACIÓN 

 

“EL PRESTADOR DE SERVICIO” no podrá hacer ejecutar por otro el contrato, sin la autorización previa de “LA 

ENTIDAD”. 

 

SÉPTIMA.- INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

a).- Que la fecha estimada para el inicio de los servicios será el día 07 de mayo de 2018 

 

b).- Que el plazo para la conclusión de los servicios será de 60 días naturales contados a partir de la fecha de 

inicio de los servicios, máxima de terminación el 05 de julio  de 2018. 

 
OCTAVA- MODELO DE CONTRATO 

 

Para los efectos de lo dispuesto por los artículos 31 fracción XXV y 46 de la “LEY” y 79 del Reglamento se adjunta 

el Documento PT 02 Modelo de Contrato de Servicios Relacionados con la obra Pública a precios unitarios y tiempo 

determinado, al que se sujetarán “LA ENTIDAD” y  “EL  LICITANTE” adjudicatario. 

 

NOVENA.- FORMA DE PAGO 

 

Para efectos de pago se formularán estimaciones por períodos mensuales de los trabajos ejecutados. “EL 

PRESTADOR DE SERVICIO”, deberá presentarlas a la Residencia de Servicio dentro de los seis días naturales 

siguientes a la fecha de corte para su pago, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de dicho 

pago; incluyendo los reportes de control de obra correspondientes, “EL  LICITANTE” deberá tomar en 

consideración, que el proceso de trámite para el pago de las estimaciones está sujeto a la revisión y autorización de la 

RESIDENCIA DE OBRA por lo que deberá respetar el plazo señalado con anterioridad; en su caso, en un plazo no 

mayor de quince días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o 

numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente 



 
 
 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-009J2X002-E14-2018 

QUE CONTIENE LAS BASES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA 

PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE 

EVALUACIÓN BINARIO 

 

44 

estimación. La presentación de las estimaciones para su pago, se ajustará a las previsiones del artículo 127, 128, 130, 

131, 132 y 133 del “REGLAMENTO”. 

 

La Residencia de Obra enviará la estimación autorizada al Departamento de Proyectos y Construcción de la Gerencia 

de Operaciones e Ingeniería, para su verificación y trámite de pago el cual concluirá, en un plazo no mayor de veinte 

(20) días naturales, contados a partir de la fecha de autorización de la estimación por parte de la Residencia de Obra, 

como lo establece el Art. 54 del “LA LEY”, siempre que se hubiere verificado que se alcanzaron las metas 

estipuladas. Dicho pago se hará en la Gerencia de Administración y Finanzas, de la Administración Portuaria Integral 

de Tuxpan, S.A. de C.V., Cita En carretera a la Barra Norte KM. 6.5 Ejido la Calzada en Tuxpan, Ver, a través del 

sistema de pago de cadenas productivas de Nafinsa. 

 

En caso de errores en la factura o de su documentación de soporte, dentro de un plazo no mayor de cinco (5) días 

hábiles, el Departamento de Proyectos y Construcción de la Gerencia de Operaciones e Ingeniería, rechazará el 

documento y lo devolverá a “EL PRESTADOR DE SERVICIO” para que éste lo corrija y lo presente de nueva cuenta 

antes de la fecha de vencimiento de pago. 

 

Los ajustes de costos que correspondan a los trabajos ejecutados se pagarán en la estimación siguiente al mes en que 

se haya autorizado el ajuste concedido de conformidad con lo establecido en el artículo 136 del “REGLAMENTO”. 

 

En los casos en que “LA ENTIDAD” no cumpla con el pago de las estimaciones y de los ajustes de costos, conforme 

a lo establecido en el párrafo anterior, a solicitud de “EL PRESTADOR DE SERVICIO”, se le pagarán gastos 

financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación como si se tratara del 

supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos financieros se calcularán sobre las cantidades no 

pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan las 

cantidades a disposición de “EL PRESTADOR DE SERVICIO”. 

 

En el caso de los pagos en exceso que haya recibido “EL PRESTADOR DE SERVICIO”, éste deberá reintegrar las 

cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código 

Fiscal de la Federación como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se 

calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del 

pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA ENTIDAD”. 

 

No se considera pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL PRESTADOR DE SERVICIO” 

sean compensadas en la estimación siguiente. 

 
DÉCIMA. - MARCO NORMATIVO 

 

Al formular la proposición “EL LICITANTE” tomará en cuenta: 

 

Que los servicios se llevarán a cabo con sujeción a: la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas y su Reglamento; el proyecto; y sus especificaciones generales y particulares, los Términos de Referencia y 

especificaciones generales, así como a las especificaciones aplicables de las Normas para Construcción e Instalaciones 

y de Calidad de los Materiales que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene en vigor, así como las demás 

normas que regulan la ejecución de los trabajos,  y conforme a las cláusulas del Contrato de Servicios Relacionados 

con le Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, y en general a las presentes Bases de licitación.  

 

DÉCIMA PRIMERA.-PROCEDIMIENTO PARA EL AJUSTE DE COSTOS. 

 

En relación con los precios unitarios de los conceptos de trabajo, en el inciso anterior, cuando a partir de la 

presentación de propuestas, ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, que determinen un 

aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, el procedimiento 

para el ajuste de costos se sujetará a lo indicado en el artículo 58 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, así como lo indicado en los Artículos del 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 y 180 de su 
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REGLAMENTO, entendiéndose por programa de ejecución el pactado entre la ENTIDAD y el PRESTADOR DE 

SERVICIO, en el contrato o en los convenios aplicables. El aumento o reducción correspondientes deberá constar 

por escrito. 

 

El procedimiento que se aplicará para la determinación de los Ajustes de Costos, será el que se establece en el 

Artículo 57 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que establece: 

 

I. La revisión de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste; 

 

La ENTIDAD Considerará los siguientes criterios para la aplicación de los relativos para la actualización de los 

insumos que se requieran. 

 

1.-  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base a los Índices de 

Precios; Índices de Precios Productor; Producción Total (Finales más Intermedios); Producción Total, Según 

Actividad Económica que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mensualmente. 

www.inegi.org.mx. 

 

1.1.- Para insumos de procedencia extranjera y que no se encuentren dentro de ninguna de las categorías de Bienes 

de producción neta (INPP con servicios), e Insumos de las obras públicas (Actualización de costos de las obras 

públicas) y con Servicios, el número índice se determinará con el valor promedio de los últimos diez días de 

cada mes de la paridad peso-dólar, que publica diariamente el Banco de México a través del Diario Oficial de 

la Federación bajo el rubro de “Tipo de Cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda 

extranjera pagaderas en la República Mexicana”. 

 

1.2.-  Para las categorías del personal incluido en la proposición, los incrementos que se autoricen por la Comisión 

Nacional de Salarios Mínimos para el área geográfica correspondiente. 

 

1.3.-  Las tasas de interés de la inversión en los cargos fijos de los costos horarios del equipo y maquinaria, así como 

el del costo por financiamiento de los precios unitarios, la variación se determinará con base en el indicador 

económico considerado por el LICITANTE en la formulación de su proposición. En el caso de no haberse 

indicado éste, se tomará la variación que resulte menor entre los indicadores económicos conocidos como 

C.P.P., T.I.I.E. y T.I.I.P. 

 

Para los efectos del primer párrafo del artículo 56 y segundo párrafo de la fracción I del artículo 58 de LA 

LEY, conforme a lo establecido en el artículo 175 de EL REGLAMENTO, con el objeto de actualizar los 

precios de la proposición a la fecha de inicio de los trabajos, EL CONTRATISTA podrá solicitar, por una sola 

ocasión, la determinación de un primer factor de ajuste de costos, el cual se calculará conforme al 

procedimiento de ajuste establecido en el párrafo que antecede y en el contrato correspondiente. Este factor de 

actualización no se afectará por la entrega de anticipos. Esto no aplicará en las obras que inicien dentro de los 

treinta días naturales siguientes a la presentación de proposiciones. EL PRESTADOR DE SERVICIO deberá 

presentar a LA ENTIDAD, en su caso, la solicitud correspondiente en el plazo señalado en el artículo 56 de LA 

LEY.  

 

DÉCIMA SEGUNDA.- Las proposiciones no podrán ser enviadas por servicio postal o mensajería ni de manera 

electrónica. 

 

REQUISITOS ADICIONALES 

 
DÉCIMATERCERA.- Además de los requisitos antes mencionados, “EL LICITANTE” al formular 
su proposición deberá cumplir y aceptar lo siguiente: 

 

http://www.inegi.org.mx/
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a) Que los servicios se llevarán a cabo con sujeción a: LA LEY y su  REGLAMENTO; el proyecto y sus 

especificaciones generales y particulares, los Términos de Referencia y especificaciones generales, así como 

a las especificaciones aplicables de las Normas para Construcción e Instalaciones y de Calidad de los 

Materiales que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene en vigor, así como las demás normas que 

regulan la ejecución de los trabajos, en el Documento PE 07 Análisis detallado del total de los precios 

unitarios de los conceptos de trabajo incluyendo sus análisis básicos y/auxiliares; el Documento PE 11 

Programa mensual calendarizado de erogaciones de ejecución general de los trabajos y de erogaciones 

calendarizado y cuantificado, Documento PE 12  Programa mensual de erogaciones a costo directo 

calendarizado y cuantificados de:  inciso b) BBiieenneess  yy  EEqquuiippooss  cciieennttííffiiccooss  ee  iinnffoorrmmááttiiccooss; los precios unitarios 

señalados en el documento PE 10 catálogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposición, y 

conforme a las cláusulas del Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios y 

Tiempo Determinado y en general de conformidad con lo señalado en LAS BASES DE INVITACION. 

 
b) Que deberá tener durante la ejecución de los trabajos, permanentemente un (técnico responsable de los 

trabajos) Superintendente de servicio quien deberá tener amplia experiencia en los trabajos motivo de las 

presentes bases de  licitación, conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de 

construcción, la planeación integral y el procedimiento de construcción de los trabajos, catálogo de 

conceptos o actividades de la obra, programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus 

modificaciones, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad, Bitácora, 

convenios el contrato, los proyectos, las Normas para Construcción e Instalaciones y de Calidad de los 

Materiales que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene en vigor,  Términos de referencia y 

demás documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos. 

 

Asimismo, debe estar facultado por “EL PRESTADOR DE SERVICIO”, para oír y recibir toda clase de 

notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de carácter personal, así como contar con las facultades 

suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato. 

 

“LA ENTIDAD” en el contrato, podrá reservarse el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas 

justificadas, la sustitución del superintendente de Servicio, y “EL PRESTADOR DE SERVICIO” tendrá la 

obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato.   

 

c) Que tomó en consideración las condiciones climáticas, ambientales, topográficas y geotécnicas de la región, 

compenetrándose de las condiciones generales y especiales del lugar de la obra y que el desconocimiento de 

tales condiciones, en ningún caso servirá posteriormente para aducir justificación por incumplimiento del 

contrato o para solicitar bonificación a los precios consignados en la proposición. 

 

d) Que cuando se estipula que el pago de los diversos conceptos de trabajo se hará al precio que fije el contrato 

para la unidad de obra terminada, ha juzgado y tomado en cuenta todas las condiciones que puedan influir en 

los precios unitarios, independientemente de lo que dichos precios incluyan en razón del costo directo, del 

indirecto, del financiamiento, la utilidad y cargos adicionales; que los datos tales como clasificación y 

abundamiento de materiales, disposición y clasificación de los estratos y otras características, que hubiera 

proporcionado “LA CONVOCANTE” únicamente como orientación y a título informativo, quedando bajo 

la responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias dichas y en su caso, realizar los estudios 

e investigaciones que estime necesarias, de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a 

como lo consideró el proponente, por ejemplo, en la clasificación de materiales, la diferencia no justificará 

reclamación alguna de “EL PRESTADOR DE SERVICIO” en cuanto a los precios unitarios. 

 

e) Que los materiales que se utilicen en la ejecución de los servicios, deberán ser los adecuados para obtener la 

calidad fijada en el proyecto y satisfacer los requisitos estipulados en las Normas para Construcción e 

Instalaciones  de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en estas BASES DE INVITACION. 

 

f) Que ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de servicio anotadas por “LA 

CONVOCANTE” en el Documento PE 10 catálogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposición, 
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justificará reclamación alguna de “EL PRESTADOR DE SERVICIO” en relación con los precios unitarios 

respectivos 

 

g).- Que se considerará como precio unitario, el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse a “EL 

PRESTADOR DE SERVICIO” por unidad de concepto terminado, ejecutado conforme al proyecto, 

especificaciones de construcción y normas para construcción e instalaciones de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes. 

 

h) Que el precio unitario se integrará con los costos directos, costos indirectos, el costo por financiamiento, el 

cargo por utilidad y los cargos adicionales. 

 

i) Que propone precios oficiales para los insumos que vende PEMEX, puestos en obra por los contratistas. 

 

j) Que al contrato y sus revalidaciones anuales, en su caso, se agregarán los respectivos programas de ejecución 

general de los trabajos y los Programas de Utilización de la Maquinaria y/o Equipo de Construcción, 

correspondientes a los presupuestos autorizados para cada año, y por lo tanto se compromete y obliga a 

formular anualmente, de común acuerdo con “LA ENTIDAD” dichos documentos. 

 

k) Que los ajustes a los Programas de ejecución general de los trabajos y al Programa de Utilización de la 

Maquinaria y Equipo de Construcción, motivados por lo que se indica en el inciso anterior, no implicarán 

cambio en los precios unitarios señalados por él mismo en su propuesta económica. 

 

l) Que presentará, análisis expresados en pesos, de cada uno de los precios unitarios presentados en su 

propuesta económica, estableciendo separadamente los costos directos, los costos indirectos, el costo por 

financiamiento, el cargo por la utilidad y los cargos adicionales; de acuerdo con lo indicado en la “LEY”, el 

“REGLAMENTO” y las presentes Bases. 

 

Que al determinar sus costos directos, tomó en consideración los salarios vigentes y los precios de materiales, 

maquinaria y equipo que rigen en el lugar de la obra en la fecha de su proposición, estableciendo los cargos 

por maquinaria y equipo con base en los precios y rendimientos de éstos considerados como nuevos y acorde 

con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente. Ninguna de las diferencias que 

pudieran resultar entre el precio real y el considerado en los análisis justificará reclamación de “EL 

PRESTADOR DE SERVICIO” en relación con los precios unitarios respectivos;  

 

Los costos indirectos deberán expresarse como un porcentaje del costo directo. En anexo por separado deberá 

presentarse el análisis detallado de los cargos que determinen este factor, desglosando los correspondientes a 

la administración de oficinas centrales y de la obra.  

 

El costo por financiamiento de los trabajos, estará representado por un porcentaje de la suma de los costos 

directos e indirectos; considerando para la determinación de este costo, los gastos que realice en la ejecución 

de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibirá deduciendo la amortización de los 

anticipos concedidos, y la tasa de interés que aplicará, señalando el indicador económico en que se basó, 

debiendo acompañar el análisis correspondiente a este concepto. 

 

El cargo por utilidad, será fijado por el propio proponente y estará representado por un porcentaje sobre la 

suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; este cargo deberá considerar las deducciones 

correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de la 

empresa.  

 

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar “EL PRESTADOR DE SERVICIO”, por 

estar convenidas como obligaciones adicionales o por que derivan de un impuesto o derecho que se causen 

con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por 

financiamiento, ni del cargo por utilidad. 
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El cargo adicional no deberá ser afectado por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de 

financiamiento ni por el cargo de utilidad, este cargo deberá adicionarse al precio unitario después de la 

utilidad. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 220 del “REGLAMENTO”, por concepto de inspección y 

supervisión que realiza la Secretaría de la Función Pública, se efectuará el cargo adicional correspondiente (5 

AL MILLAR). 

 

m) Que la Relación de Conceptos de Trabajo y de Cantidades de Obra para Expresión de Precios Unitarios y 

Monto Total de la proposición, se formulará de acuerdo con lo siguiente: 

 
1.- Se llenará preferentemente a máquina o por computadora y de ser manuscrita se usará tinta negra, 

escribiendo con caracteres de imprenta fácilmente legibles. En ambos casos, el Documento PE 10 catálogo 

de conceptos de trabajo y monto total de la proposición, deberá presentarse sin correcciones, raspaduras ni 

enmendaduras; en caso de que se elabore por computadora, deberá conservarse el mismo formato. 

 

2.- Se anotarán los precios unitarios en pesos, con letra y número, con aproximación al centésimo. 

 

3.- En cada concepto se consignará su importe multiplicando la cantidad de obra anotada por “LA 

CONVOCANTE” por el precio unitario propuesto por “EL LICITANTE”, con aproximación al 

centésimo. 

 

4.- En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto el producto de 

las cantidades anotadas por “LA CONVOCANTE” y el análisis del precio unitario correspondiente o el 

anotado con letra por el proponente, cuando dicho análisis no se tenga. 

 

5.- De acuerdo con las correcciones que en su caso por errores aritméticos se hagan, se modificarán los montos 

parciales y la suma de ellos. 

 

n) Que de resultar adjudicatario del contrato, para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y 

cuarto párrafos del Código Fiscal de la Federación (CFF), según lo establece la regla 2.1.31 de la Resolución 

Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2017, 

previo a su firma, deberá presentar documento vigente del “acuse de recepción o respuesta” expedido por el 

Sistema de Administración Tributaria (SAT), con el que compruebe que realizó la “solicitud de opinión” 

sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

 

Para efectos de lo anterior, los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato, deberán solicitar a las 

autoridades fiscales la opinión del cumplimento de obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto por la regla 

2.1.31 
 

En los casos en que el contribuyente tenga créditos fiscales y quiera celebrar convenio con las autoridades 

fiscales para pagar con los recursos que se obtengan por la obra pública que se pretenda contratar, la opinión 

la emitirá la Administración Local de Servicios al Contribuyente (ALSC) que corresponda al domicilio 

fiscal del contribuyente, enviándola al Portal de éste hasta que se haya celebrado el convenio de pago. 

 

Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, se requiere que las autoridades fiscales emitan oficio a la 

unidad administrativa responsable de la licitación, a fin de que esta última en un plazo de 15 días, mediante 

oficio, ratifique o rectifique los datos manifestados por el contribuyente. Una vez recibida la información 

antes señalada, corresponde a la autoridad fiscal otorgar un plazo de 15 días al contribuyente para la 

celebración del convenio respectivo. 
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Ñ) No podrán participar en ésta licitación las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la SFP, 

en los términos de LA LEY o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 
DÉCIMA CUARTA.- INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
Las propuestas Técnicas y Económicas deberán entregarse en un (1) solo sobre completamente cerrado claramente 

identificado en su parte exterior e interior conforme a lo establecido en la Base Segunda, Apartado I) Presentación y 

Apertura de Proposiciones, y contendrá 

 

PROPUESTA TÉCNICA 

 

DOCUMENTO PT 01 BASES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA 

PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE 

EVALUACIÓN BINARIO 

 

El presente documento deberá entregarse debidamente firmado de conocimiento por EL LICITANTE en todas sus 

hojas y en la última hoja, deberá llenar los datos correspondientes a la razón social, nombre y firma del 

representante legal. 

 

Se deberán incluir las actas de las juntas de aclaraciones celebradas y las circulares aclaratorias que haya emitido la 

dependencia, debidamente firmadas de conocimiento en todas las hojas y sus anexos, que las integran, en caso de que 

LA ENTIDAD haya emitido alguna o como respuesta de las preguntas presentadas de acuerdo a lo mencionado en 

estas bases de Licitación. Cualquier modificación a LA INVITACIÓN a la licitación, derivada del resultado de la o 

las juntas de aclaraciones, será considerada como parte integrante de la misma. 

 

Todas las disposiciones que contengan las ACTAS DE JUNTA DE ACLARACIONES Y CIRCULARES 

ACLARATORIAS Y SUS ANEXOS serán válidas durante el proceso de adjudicación y durante la vigencia del 

contrato respectivo. 

 

DOCUMENTO PT 02.- MODELO DE CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA 

PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

 

Se deberá anexar, la copia adjunta del modelo de contrato firmado en todas sus hojas y en la última hoja deberá 

anotar la razón social, nombre y firma del representante legal. 
 

Se anexa el modelo de contrato de servicio de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado al que se sujetará 

la ejecución de los trabajos. Este modelo es acorde a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas. 

 

DOCUMENTO PT 03.- DECLARACIONES Y MANIFESTACIONES  

 

Deberá presentar Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los 

trabajos, sus condiciones ambientales, las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar 

y sus implicaciones de carácter técnico; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las 

especificaciones generales y particulares de construcción, así como los términos de referencia, que LA 

CONVOCANTE les hubiere proporcionado, así como el de haber asistido o no a las juntas de aclaraciones 

celebradas, y haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a  las bases de licitación. (Se 

anexa formato), además  

 

Presentar carta individual en la que se manifieste lo siguiente: 
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a) Estar afiliado o NO a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el Instituto de Capacitación 

de la Industria de la Construcción (se anexa modelo de carta). En caso de ser afiliado, estar de acuerdo con el 

convenio de colaboración celebrado entre la Administración Portuaria Integral de Tuxpan S.A. de C.V. y la 

CMIC, para que a los afiliados se les retenga el 0.2% de las estimaciones de los trabajos ejecutados que se 

formulen, a fin de que la Administración Portuaria Integral de Tuxpan S.A. de C.V. lo entere al Instituto de 

Capacitación de la Industria de la Construcción, para los programas de capacitación a los trabajadores. 

 

DOCUMENTO PT 04.- EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA 

 

1.- Para demostrar la experiencia, capacidad técnica de la empresa y del personal de la misma, se deberá: 

a)   Presentar en papel membretado una relación de contratos que el Licitante tenga celebrados o que haya 

realizado en servicios al de las presentes bases de Invitación, en las que sea comprobable su participación, 

que haya celebrado con las administraciones pública federal y estatal, como con el sector privado, indicando 

en forma tabular, nombre del contratante, breve descripción de los servicios e importe, fecha de inicio y 

término, porcentajes de avance y faltante por ejecutar a la fecha, anexando copias de los contratos y de las 

actas de entrega-recepción física de los mismos, debidamente firmadas y avaladas por la dependencia o 

entidad encargada de la contratación. Las empresas deberán demostrar, evidenciar y documentar que 

tienen experiencia en servicios similares a los que se licitan. 
 

Los contratos de trabajos a evaluar deberán ser SIMILARES en cuanto a características técnicas, complejidad 

y magnitud a los de estas bases de la  INVITACIÓN. (levantamientos hidrográficos y 
supervisión de obra de dragado). 

 

b)  Currículum con firma autógrafa de cada uno de los profesionales técnicos al servicio de El LICITANTE, 

organigrama y escrito en el que indique a los que se encargarán de la ejecución y administración de los 

servicios; e indicando los cargos que ocuparán, anexando en su caso copia simple de su cédula profesional, 

su domicilio y teléfono actual, así como la relación de las actividades profesionales en que haya 

participado. De los profesionales técnicos propuestos sólo se evaluará la preparación académica y la 

experiencia demostrada en trabajos de características técnicas, complejidad y magnitud similares a 

los que se licitan. 

 
Conforme a lo establecido en el artículo 31, fracción XVIII de la LEY; el tabulador que deberá servir como 

REFERENCIA para determinar los sueldos y honorarios del personal Profesional Técnico es el tabulador para 

el pago de servicios profesionales de Ingeniería Civil, así como los niveles de percepción (Perfiles) 

recomendados por el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM). (Se anexa) 

 

En el organigrama deberá incluir un Superintendente de Servicio y/o supervisión, quien deberá demostrar ante LA 

ENTIDAD que posee la preparación académica necesaria, con grado mínimo de licenciatura (Ingeniero Civil, 

Arquitecto, Ingeniero-Arquitecto, Ingeniero Constructor, Licenciado en Ingeniería Oceánica, Ingeniero Municipal o 

Ingeniero en sistemas computacionales) y que ha dirigido en su totalidad servicios SIMILARES al licitado en cuanto 

a características técnicas, complejidad y magnitud. El Superintendente de servicio deberá de participar en todas las 

juntas de trabajo que se realicen, firmará todos los documentos y será el único responsable técnico ante LA 

ENTIDAD en términos de la Ley General de Profesiones. El Superintendente de servicio y/o supervisión deberá 

permanecer de tiempo completo en el lugar donde se desarrolle el mismo y durante todo el periodo de ejecución de 

los trabajos, así mismo. 

 

El Superintendente de servicio y/o supervisión (Técnico Responsable) que sea propuesto por EL LICITANTE, 

deberá tener experiencia como superintendente de servicio y/o supervisión en obras de características técnicas, 

magnitud y complejidad SIMILARES a las de la presente Invitación (levantamientos hidrográficos y supervisión 

de obra de dragado), deberá anexar además del currículum, copia de su cedula profesional expedida por la 
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Dirección General de Profesiones y de la documentación complementaria que demuestre fehacientemente su 

experiencia así como la documentación que demuestre la relación laboral con EL LICITANTE. 

 
Deberá anexar Actas de entrega recepción física de (levantamientos hidrográficos y supervisión de obra de dragado) 

que haya realizado, en trabajos similares al de la presente Invitación en cuanto a características, complejidad y 

magnitud, u hojas de bitácora de (levantamientos hidrográficos y supervisión de obra de dragado), las cuales deberán 

estar debidamente legibles y foliadas y estar referidas al contrato que se haya realizado o que se esté realizando, o 

estimaciones de (levantamientos hidrográficos y supervisión de obra de dragado) debidamente firmadas y avaladas 

por el contratante, en donde se consigne firma y nombre del Superintendente de servicio y/o supervisión propuesto 

por EL LICITANTE. (Únicamente se tomara en cuenta esta documentación para evaluación). 

 

Para el SUPERINTENDENTE DE SERVICIO Y/O SUPERVISION se requiere tener experiencia mínima de 3 

años de práctica en servicios de ingeniería y haber desempeñado las funciones de superintendente de servicio y/o 

supervisión en (levantamientos hidrográficos y supervisión de obra de dragado), o dos en supervisión de obras y /o 

levantamientos hidrográficos y por las características, magnitud y complejidad de los trabajos. 

 

El SUPERINTENDENTE DE  SERVICIO Y/O SUPERVISION deberá contar al menos con un curso de 

Normatividad de Obra Pública o supervisión de Obra Pública o haber impartido alguno de los mismos. Deberá anexar 

documentación comprobatoria. 

 

En caso de que El Superintendente de Servicio y/o supervisión propuesto, sea un ex servidor público, deberá anexar 

su hoja de servicios o copia de sus nombramientos. 

 

El Superintendente de servicio y/o supervisión propuesto (Técnico Responsable), deberá contar con la firma 

electrónica avanzada, expedida por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), en sustitución de su firma 

autógrafa, para el uso del programa informático, El licitante ganador deberá presentar al Administrador Local de esta 

dependencia, antes de la firma del contrato adjudicado, el comprobante de inscripción para la firma electrónica avanzada 

emitido por el SAT, dependiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en el que se acredita, que dicha persona 

cuenta con el certificado digital y la firma electrónica avanzada (FIEL)  

 

2.- La capacidad financiera de EL LICITANTE deberá ser acreditada mediante la presentación de declaraciones 

fiscales o estados financieros dictaminados o no (de acuerdo a lo estipulado en el artículo “32 A” del Código Fiscal 

de la Federación) de los últimos dos ejercicios fiscales (2016 y 2015), los que deberán reflejar el Estado de 

Resultados, Estado de Cambios en la Situación Financiera y Estado de Cambios en el Capital Contable, salvo en el 

caso de las empresas de reciente creación, las que deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación 

de la proposición, con el contenido y alcance siguiente: 

 

Los parámetros financieros que el LICITANTE deberá cumplir para demostrar su capacidad de recursos económicos 

son los siguientes: 

 

a) Que el capital neto de trabajo (CNT) del LICITANTE sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a 

realizar. Se tendrá como suficiente dicho capital neto, cuando el importe del último ejercicio fiscal del activo 

circulante (AC) menos el pasivo circulante (PC) sea igual o mayor del 20 % del valor del importe de su 

propuesta económica sin IVA. 

 

b)  Que el LICITANTE demuestre una suficiente capacidad para pagar obligaciones. Se tendrá como suficiente 

dicha capacidad cuando el importe del último ejercicio fiscal del AC entre PC sea igual o mayor de 1.1 

unidades y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT) sea igual o mayor a 1.33  

 

c)  Que el LICITANTE demuestre un aceptable grado en que depende del endeudamiento y la rentabilidad de 

la empresa es aceptable. Se tendrá como aceptable dicho grado de endeudamiento y rentabilidad del 

LICITANTE cuando el importe del último año fiscal del PT entre el activo total (AT) sea igual o menor 

75%. 
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EL LICITANTE, deberá cuando menos cumplir el parámetro del inciso a), así como cumplir con lo 

solicitado en uno de los incisos b) o c) antes indicados, si no cumple con lo solicitado anteriormente será 

motivo de desechamiento de la propuesta. 

 

DOCUMENTO PT 05.- METODOLOGÍA DE TRABAJO PROPUESTA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS 

SERVICIOS. 

 

Se deberá entender como metodología el “QUE” se va hacer para la realización de los servicios (trazar el plan para la 

prestación del servicio). Deberá presentarse en hojas membretadas de la empresa, explicando de manera particular la 

metodología de trabajo propuesta, para llevar a cabo los trabajos de supervisión de la obra en tiempo y forma, 

señalando sistemas, tecnologías, procedimientos por utilizar, alternativas por analizar, profundidad o alcance de los 

servicios y forma de presentación de los resultados, para este caso; previendo las probables desviaciones físicas, 

técnicas y económicas que pudieran surgir durante el proceso de ejecución de los servicios. 

 

Esta metodología, deberá apegarse a las actividades calendarizadas enunciadas en su Documento.- PE 10 

Catálogo de Conceptos de trabajo y monto total de la proposición, pudiendo ser subdividido en partidas y 

subpartidas y ser congruente con los programas solicitados en estas bases de licitación, a saber: (Documento.- 

PE 11 Programa mensual de ejecución general de los trabajos y de erogaciones calendarizado cuantificado; 

(Documento.- PE 12 Programa mensual de erogaciones a costo directo  calendarizados y cuantificados de: a) 

Mano de obra, b) BBiieenneess  yy  EEqquuiippooss  cciieennttííffiiccooss  ee  iinnffoorrmmááttiiccooss, c) Materiales,  d) Utilización del personal 

profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los 

servicios. Para su elaboración, el LICITANTE deberá tener en cuenta, entre otros, los siguientes elementos: 

 

 Planos del Proyecto y catálogo de conceptos. 

 Términos de Referencia y especificaciones particulares 

 Normas para la construcción e instalaciones de la SCT. 

 Equipo. 

 Insumos y personal que intervendrá en los servicios 

 

En el caso de que la metodología de trabajo presentada por EL LICITANTE sea una trascripción total o parcial de 

los Términos de Referencia que se anexan a estas bases de licitación, la proposición será desechada de las BASES DE 

LA INVITACION. 

 

 

PROPUESTA ECONÓMICA 

 

 

DOCUMENTO PE 01 CARTA DE PROPOSICIÓN 

 

Carta de proposición firmada en papel membretado por la empresa (Se anexa formato). 

 

DOCUMENTO PE 02 TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES  

 

El LICITANTE deberá enterarse del contenido de los Términos de Referencia, que sean entregadas en LAS 

PRESENTES BASES DE LA INVITACION y serán devueltas firmadas de conocimiento en todas sus hojas. 

 

Este documento norma los conceptos contenidos en el Documento PE 10 Catálogo de conceptos de trabajo y monto 

total de la proposición, en lo particular y en general a la proposición 
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DOCUMENTO PE 03 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL 

CONFORME A LOS ARTÍCULOS 191 y 192 DEL REGLAMENTO Y TABULADOR DE SALARIOS BASE 

DE MANO DE OBRA POR JORNADA DE TRABAJO E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS. 

 

Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en los artículos 191 y 192 de EL 

REGLAMENTO,  anexando el tabulador de salarios base de mano de obra del personal a utilizar por jornada de 

trabajo e integración de los salarios. 

 

Elaborado por EL LICITANTE, pudiendo ser estos reportes de computadora, conteniendo cuando menos los 

siguientes elementos y disposiciones 

 

 Análisis del factor para obtener el salario real de cada una de las categorías del personal que intervendrá en la 

ejecución de los servicios. No se considerarán dentro de este costo las percepciones del personal técnico, 

administrativo, de control, supervisión y vigilancia que corresponden a los costos indirectos 
 

 Para la obtención del factor de incremento al salario base, deberá contener los conceptos de prestación según la 

Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores o Contratos Colectivos en vigor.  

 

 Se deberán indicar LOS FACTORES obtenidos para salarios de cada una de las categorías. 

 

 Determinado el factor de salario real, éste permanecerá fijo hasta la terminación de los trabajos contratados, 

incluyendo los convenios que se celebren, debiendo considerar los ajustes a las prestaciones que para tal efecto 

determina la Ley del Seguro Social, dándoles un trato similar a un ajuste de costos. 

 

Este documento deberá contener el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada de trabajo e 

integración de los salarios, vigentes de acuerdo con la zona, de todo el personal que intervienen en los trabajos. 

 

Se deberá de considerar como mínimo un 20% de mano de obra local, en la integración de su proposición. 

 
Se enlistarán todas las categorías con sus respectivos salarios base y real, del personal que intervenga en los trabajos, 

incluyendo los operadores de maquinaria y con el factor de incremento para la obtención del salario real y su 

resultado, describiendo claramente los costos y/o los sobrecostos, que en su caso se generen por turnos y/o 

condiciones especiales. Se deberán anexar los análisis de percepciones del personal que conforman las cuadrillas de 

trabajo para los turnos considerados.  

 

Se anexa tabulador para el pago de servicios profesionales de Ingeniería Civil, así como los niveles de percepción 

(Perfiles) recomendados por el Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C. (CICM), los que deberán de 

servir de REFERENCIA a los licitantes para determinar los sueldos y honorarios profesionales de todo el 

personal técnico que se proponga. 

 

En virtud de lo anterior los licitantes deberán considerar como referencia el tabulador de valores mínimos 

recomendados de sueldo base mensual (salario base) del Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C., 

conforme al nivel, categoría, e importe y sobre todo considerando que el personal que propongan, deberá 

cumplir con el perfil de los profesionistas establecido en dicho tabulador. 

 

DOCUMENTO PE 04 RELACIÓN, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS 

HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO QUE SE EMPLEARAN EN LOS SERVICIOS 

  

Análisis, cálculo e integración de todos los costos horarios de la maquinaria y/o equipo, que se empleará en la 

ejecución de los trabajos; debiendo considerar estos, con costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos. 
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 Debidamente requisitado y firmado, en el formato anexo o presentado en computadora. 

 

Se relacionarán todos los equipos que se requieran para la ejecución de los servicios, considerando el equipo necesario 

y suficiente, incluyendo los que se utilicen para instalación eventual, indicando de forma tabular sus descripciones: 

modelo, capacidad y costo horario, además del análisis del costo horario de acuerdo a la forma anexa. Para el 

análisis, cálculo e integración de los costos horarios del equipo, deberán considerar éstos, para efectos de evaluación, 

con costos y rendimientos de equipos nuevos, siendo dicho costo horario el que se traslade para la estructuración del 

costo directo en la formulación de los precios. 

 

Para el caso en que los insumos se obtengan por el sistema comercial de importación, además de los requisitos 

anteriores se indicará el tipo de cambio utilizado, su conversión, la fuente de información y su fecha de actualización. 

 

En cualquier caso, los precios de los insumos deberán contener todos los costos, cargos y derechos nacionales y/o 

internacionales que EL PRESTADOR DE SERVICIO requiera sufragar para que los equipos se encuentren 

totalmente suministrados y preparados en el sitio preciso de su utilización, y liberados de todo gravamen, ya que LA 

ENTIDAD no reconocerá ningún sobrecosto por la inobservancia de este precepto. 

 

De los equipos que intervendrán directamente en la ejecución de los trabajos (GPS hidrográfico, GPS topográfico,  

ecosonda de has simple, software para uso hidrográfico, etc.), se deberán anexar copias de las fichas técnicas que 

proporciona el fabricante de cada uno de ellos, en las que se describan todas sus características; además deberá 

adjuntar copia de la licencia de uso vigente del software hidrográfico. Así mismo indicar sí el equipo es de su 

propiedad, deberá presentar manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de tales circunstancias y que no lo 

tiene comprometido en la ejecución de otras obras; en el caso de equipo arrendado, con o sin opción a compra, se 

anexará además una carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad del mismo. La ENTIDAD se reserva 

el derecho de verificar el estado físico y las condiciones legales de los equipos propuestos por los LICITANTES. 
 

Si el equipo propuesto es con opción a compra deberá de anexar la documentación del o los probables proveedores del 

equipo (como fecha de venta, fecha de entrega del equipo, ficha técnica), con el fin de contar con elementos para 

justificar la compra y que en su caso la Entidad verifique su autenticidad. 

 

De los equipos que intervendrán directamente en la ejecución de los trabajos, se deberán anexar copias de las 

cotizaciones en donde se demuestre el valor de adquisición de los equipos considerados como nuevos; este valor 

deberá ser coincidente con el indicado en el costo horario. 

 
DOCUMENTO PE 05 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS 

 

Este documento debe presentarse en papel membretado de la empresa elaborado por EL LICITANTE. 

 

El análisis se sujetará al formato que se anexa, considerando que los costos indirectos estarán representados como un 

porcentaje del costo directo; dichos costos se desglosarán identificando los correspondientes a los gastos 

presupuestados por concepto de administración de campo y los de oficinas centrales, seguros y fianzas. 

 

DOCUMENTO PE 06 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO, 

CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES  

 

Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa elaborado por EL  LICITANTE. 

 

Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, considerando que la calendarización de egresos esté 

acorde con el Programa de Ejecución de los trabajos y el plazo indicado en la proposición de “EL LICITANTE”, 

haciendo un análisis de ingresos y egresos, tomando en cuenta los gastos que realizará el PRESTADOR DE 

SERVICIO  en la ejecución de los trabajos, los anticipos que se otorguen en su caso, que las estimaciones por 

trabajos ejecutados se cubrirán en un término no mayor de veinte (20) días naturales a partir de la fecha en que se 

hubieren autorizado por la Residencia de Obra y el indicador económico que se aplicará. El porcentaje del costo por 
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financiamiento se obtendrá de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés 

propuesta por “EL LICITANTE”, y dividida entre el costo directo más los costos indirectos. 

 

Si “EL LICITANTE” juzga necesario NO aplicar este cargo, deberá manifestarlo por escrito, en este documento. 

 

Para la determinación del costo de financiamiento, se deberá realizar un análisis de ingresos y egresos en el que se 

consideren los gastos a realizar en la ejecución de los trabajos, los pagos que recibirán por concepto de anticipos y 

estimaciones, amortización de los anticipos y la tasa de interés que aplicará, señalando el indicador económico en el 

que se basa para su determinación; C.P.P., C.C.P., T.I.I.E., T.I.I.P., etc., considerando en su caso los puntos que como 

sobrecosto por el crédito le requiera una institución crediticia. 

 

El cargo por utilidad, es la ganancia del contratista por la ejecución de cada concepto de trabajo, expresado por un 

porcentaje de la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento. En este cargo se deberán considerar las 

deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de la 

empresa. 

 

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones 

adicionales o porque derivan de un impuesto o derechos que se cause con motivo de la ejecución de la obra y que no 

forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento ni del cargo por utilidad. 

 

Únicamente se consideran los derivados de ordenamientos legales aplicables o disposiciones administrativas emitidas 

por autoridades competentes en la materia, como impuestos federales y locales y gastos de inspección y supervisión. 

Los cargos adicionales no deberán ser afectados por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de 

financiamiento ni por el cargo de utilidad. Estos cargos deberán adicionarse al precio unitario después de la utilidad, y 

solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen, establezcan un incremento o 

decremento para los mismos. 

 

La forma de aplicación desglosada de estos porcentajes, a cada análisis de precios, se indicará en el Documento PE 

07.- Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, incluyendo sus análisis de básicos 

y/o auxiliares. 

 

DOCUMENTO PE 07 ANÁLISIS DETALLADO DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS 

CONCEPTOS DE TRABAJO, INCLUYENDO SUS ANÁLISIS DE BASICOS Y/O AUXILIARES. 
 
Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa, elaborado por EL LICITANTE.  

 

Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con 

costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los 

materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y/o equipo con sus 

correspondientes rendimientos y costos; describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, 

determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en LA LEY, el  REGLAMENTO y en estas bases de 

licitación 

 

Se deberán presentar los análisis de precios detallados de todos y cada uno de los conceptos contenidos en el 

Documento PE 10 Catálogo de Conceptos de trabajo y monto total de la proposición, 

 

El análisis de los precios de los conceptos de trabajo deberá ser estructurado con costos directos, costos indirectos, 

costos de financiamiento de los trabajos, cargo por utilidad, cargos adicionales y precio final, siendo este último el que 

se traslade al Documento PE 10 Catálogo de Conceptos de trabajo y monto total de la proposición, 

 

El costo directo incluirá los cargos por conceptos de percepciones del personal, materiales, equipo, consignados en 

los Documentos correspondientes a: PE 03 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DEL 

SALARIO REAL CONFORME A LOS ARTÍCULOS 191 y 192 DEL REGLAMENTO Y TABULADOR DE 
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SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DE TRABAJO E INTEGRACIÓN DE LOS 

SALARIOS. PE 04 RELACION, ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE 

LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO QUE SE EMPLEARAN EN LOS SERVICIOS. 

 

El costo indirecto deberán expresarse como un porcentaje del costo directo. En anexo por separado deberá 

presentarse el análisis detallado de los cargos que determinen este factor, desglosando los correspondientes a la 

administración de oficinas centrales y de campo, considerando lo establecido en los artículos del 211 al 213 de EL 

REGLAMENTO. Este porcentaje será el consignado en el documento correspondiente al PE 05 Análisis, cálculo e 

integración de costos indirectos. 

 

El costo de financiamiento de los trabajos, estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e 

indirectos; considerando para la determinación de este costo, los gastos que realice en la ejecución de los trabajos, los 

pagos por anticipos y estimaciones que recibirá deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, y la tasa de 

interés que aplicará, considerando, en su caso, los puntos que como sobrecosto por el crédito le requiera una 

institución crediticia, señalando el indicador económico en que se basó, debiendo acompañar el análisis 

correspondiente a este concepto, lo cual se hará en base al análisis de flujo de caja. Y en general, cualquier otro gasto 

requerido en términos de lo previsto en el artículo 215 de EL REGLAMENTO. Este porcentaje será el consignado 

en el documento correspondiente al PE 06 Análisis, Cálculo e Integración del Costo por Financiamiento, Cargo por 

Utilidad y Cargos Adicionales. 

 

El cargo por utilidad será fijado por el propio LICITANTE y estará representado por un porcentaje sobre la suma 

de los costos directos, indirectos y de financiamiento; este cargo deberá considerar las deducciones correspondientes 

al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa a cargo de EL 

PRESTADOR DE SERVICIO Este porcentaje será el consignado en el documento correspondiente PE 06 Análisis, 

Cálculo e Integración del Costo por Financiamiento, Cargo por Utilidad y Cargos Adicionales. 

 

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar EL PRESTADOR DE SERVICIO, por estar 

convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de 

un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos 

directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad. El cargo adicional no deberá ser afectado por los 

porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad, este cargo deberá 

adicionarse al precio unitario después de la utilidad. 

 

Los derechos por el servicio de vigilancia, inspección y control que realiza la Secretaría de la Función Pública, serán 

considerados dentro de los cargos adicionales siguiendo el formato anexo, que como ejemplo, se muestra en las 

presentes bases.  

 

Los análisis de precios unitarios no deberán contener lotes por conceptos de materiales, personal y equipo, ni destajos 

por concepto de estos dos últimos. 

 

Si EL LICITANTE elige la estructuración de costos básicos, éstos deberán presentarse desglosados, además de 

incluir una relación de los mismos en el presente Documento. 

 

DOCUMENTO PE 08 EXPLOSIÓN DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA 

PROPOSICIÓN 

 

Deberá de presentar en papel membretado una relación de los insumos que intervienen en la integración de la 

propuesta, agrupando por: materiales, mano de obra y equipo, con la descripción de cada uno de ellos, indicando las 

unidades de medición, las cantidades a utilizar, los costos unitarios y sus importes, sin incluir el IVA. 

 

DOCUMENTO PE 09 RELACIÓN DE LOS COSTOS UNITARIOS DE LOS MATERIALES, A 

UTILIZARSE EN LOS SERVICIOS. 
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Se relacionarán los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos, indicando en forma tabular: 

descripción, cantidad, unidad y costo puesto en el sitio de utilización, siendo éste el que se traslade para la 

estructuración del costo directo en la elaboración de los precios que cotice. 

 

DOCUMENTO PE 10 CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO TOTAL DE LA 

PROPOSICIÓN 

 

Debidamente requisitado y firmado conforme al formato anexo, o presentado en computadora 

 

Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con 

número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y monto total de la proposición. Este documento formará 

el presupuesto del servicio que servirá para formalizar el contrato correspondiente, en su caso.  

 

Se anotarán los precios de todos los conceptos con número y con letra conforme a lo establecido en la “LEY”. Si 

hubiese discrepancias entre los precios anotados con número y los anotados con letra, serán estos últimos los que se 

tomarán en cuenta para establecer el monto corregido de la proposición, en su caso. 

 

En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto el producto de las 

cantidades de obra anotadas por la ENTIDAD y los precios anotados con letra por EL LICITANTE. 

 

La suma de los importes totales de todos los conceptos, representará el monto total de la proposición, la que deberá 

anotarse con número y letra en la última hoja de este documento, así también como el impuesto al valor agregado en 

el porcentaje que corresponda, según lo disponga la Ley en la materia y el monto que resulte de la suma de los dos 

importes anteriores, en los lugares asignados para ello. 

 

De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificarán los importes de los conceptos y, el monto 

total de la proposición que resulte, será el monto corregido para efectos de la adjudicación, en su caso. 

 

Los precios anotados con letra, deberán coincidir con los precios analizados detalladamente, incluidos en el 

Documento PE 07 Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, incluyendo 

sus análisis de básicos y/o auxiliares, en caso contrario, se considerará que el precio está mal analizado. 

 

DOCUMENTO PE 11 PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DE 

EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO 

 

Requisitado y firmado en el formato anexo, se presentara el Programa mensual de ejecución convenido conforme al 

catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme al periodo indicado, dividido en 

partidas y subpartidas y expresado en cantidades de trabajo y pesos, del total de los conceptos de trabajo, utilizando 

diagramas de barras, debiendo existir congruencia con los programas que se mencionan en el documento siguiente. 

 

DOCUMENTO PE 12 PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO 

CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE: 

 
Deberá presentar requisitado y firmados de acuerdo a los formatos anexos, Programas mensuales de erogaciones a costo 

directo calendarizados y cuantificados, en partidas y subpartidas de utilización, expresados en pesos, conforme al periodo 

indicado la fecha de iniciación y el plazo para la conclusión de los trabajos, para los siguientes rubros: 

 

a) MANO DE OBRA 

 

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la programación mensual 

calendarizada de los periodos de intervención del personal expresada en jornadas e identificando categorías e importe 

en pesos y consignando los montos de las erogaciones a costo directo por este concepto.  
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b)  BIENES Y EQUIPOS CIENTÍFICOS E INFORMÁTICOS 

 

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la programación mensual 

calendarizada de los periodos de utilización de los equipos, expresados en horas efectivas de trabajo, identificando su 

tipo y características, e importe en pesos y consignando los montos de las erogaciones a costo directo por este 

concepto.  

 

c) MATERIALES 

 

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la programación mensual 

calendarizada de los periodos de utilización de materiales más significativos, expresados en unidades convencionales, 

volúmenes requeridos e importe en pesos y consignando los montos de las erogaciones a costo directo por este 

concepto.  

 

d) UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE 

SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS 

SERVICIOS 

 

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la programación mensual 

calendarizada de los periodos de intervención del personal, expresada en jornadas, indicando la especialidad, numero 

requerido y su importe en pesos y consignando los montos de las erogaciones a costo directo por este concepto.  

 

DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LAS PROPUESTAS 

 

Dentro o fuera del sobre que contenga la proposición técnica y económica, a elección de EL LICITANTE; en un 

sobre que llamará “Documentación Distinta a la proposición”, presentará la documentación prevista en la Base 

Primera.   

 

DÉCIMA QUINTA.- CAUSAS EXPRESAS DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES QUE 

AECTAN DIRECTAMENTE LA SOLVENCIA DE LAS MISMAS 

 

“LA CONVOCANTE”, sin perjuicio de la aceptación de los documentos y que los reciba para su revisión detallada, 

podrá descalificar aquella proposición que: 

 

La CONVOCANTE hará constar durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, cuales contienen la 

documentación solicitada en las bases de Invitación 

 

SE CONSIDERAN CAUSAS PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES LAS 

SIGUIENTES: 

 

A).-CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO. 

 

1.-  Incumpla con alguno de los requisitos establecidos en las presentes bases de Invitación, así como la 

comprobación de que algún LICITANTE ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o 

cualquier otro acuerdo que tenga como fin de obtener una ventaja sobre los demás LICITANTES.  

 

2.- Presenten incompleta u omitan cualquier documento requerido en las Bases de Invitación o que los 

documentos no contengan la información solicitada. 

  

3.- Incumpla las condiciones legales, técnicas y económicas respeto de las cuales se haya establecido 

expresamente en las bases de licitación que afectan la solvencia económica. 

 

4.- Proponga alternativas que modifiquen lo establecido en estas Bases de licitación. 
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5.- No cumpla cualquiera de los requisitos solicitados en la “LEY”, el “REGLAMENTO” y lo establecido en 

las presentes Bases de licitación. 

 

B).-CAUSALES DE DESECHAMIENTO EN LA ETAPA TECNICA Y ECONÓMICA 

 

1. Que los profesionales técnicos propuestos por EL  LICITANTE para llevar la adecuada 

administración, dirección y ejecución de los trabajos, no cuenten con la experiencia y capacidad 

requerida en la Base Décima Cuarta numeral 1 inciso b) de estas BASES DE INVITACION 

 

2. Que EL LICITANTE no acredite su experiencia y capacidad técnica en trabajos realizados de 

características, complejidad y magnitud similares a los que son motivo de las presentes BASES DE 

INVITACION, conforme a lo establecido en la Base Décima cuarta numeral 1 inciso a). 

 

3. Que EL LICITANTE no proponga los equipos adecuados, necesarios y suficientes para desarrollar los 

trabajos que se licitan, en el plazo señalado en el inciso b) de la Base Séptima de estas BASES DE 

INVITACION. 

 

4. Que la metodología de trabajo propuesta por EL LICITANTE para el desarrollo y organización de los 

trabajos, no sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, y sea una 

copia, transcripción o resumen de los términos de referencia de las bases de Invitación así como 

de textos educativos o de docencia, manuales técnicos ni de operación u otro texto que sirva de 

guía para realizar los trabajos que se licitan. 
 

5. Que con la declaración fiscal o balance general presentado no cumpla con los requisitos solicitados por 

la CONVOCANTE en la BASE DECIMA CUARTA DOCUMENTO PT-04.- EXPERIENCIA Y 

CAPACIDADE TECNICA Y FINANCIERA Numeral 2. 

 

6. Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización, no sean 

congruentes con el programa mensual de ejecución de los trabajos y erogaciones, calendarizado y 

cuantificado, y su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición. 

 

7. Que los programas de suministros y utilización de materiales, mano de obra y equipos científicos e 

informáticos, no sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por LA 

CONVOCANTE y con la metodología a realizar, y su incumplimiento afecte la solvencia de la 

proposición. 

 

8. Que en los bienes y equipos científicos e informáticos, los rendimientos de estos no sean considerados 

como nuevos considerando las características ambientales donde se vayan a realizar los trabajos y el 

procedimiento de que se trate, y su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición. 

 

9. Que los precios unitarios propuestos por “EL LICITANTE”, no sean congruentes y acordes con las 

condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los 

trabajos, individualmente o conformando la propuesta total. 

 

10. Que los análisis de los precios unitarios presentados, no estén integrados conforme a lo establecido en las 

especificaciones y en la normatividad aplicable, en lo solicitado para el Documento PE 07 Análisis 

detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, incluyendo su análisis de básicos y/o 

auxiliares” en la base Décima Cuarta de estas Bases licitación; considerando los materiales, mano de obra, 

maquinaria y/o equipos científicos e informáticos adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del 

concepto de trabajo que corresponda, cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición. 
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11. Que los precios básicos de adquisición de materiales considerados en sus análisis correspondientes, no se 

encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado, cuando su incumplimiento afecte 

la solvencia de la proposición. 

 

12. Que los costos horarios por la utilización de los equipos no se hayan determinado por hora efectiva de 

trabajo. 

 

13. Que los análisis de costos directos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el 

“REGLAMENTO” y en estas Bases de Invitación. 

 

14. Que en el costo directo los materiales considerados, no sean congruentes con la relación de costos básicos. 

 

15. Que en el costo directo, los costos horarios de los quipos no se hayan determinado con base en el precio y 

rendimientos de estos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximo los rendimientos 

que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la 

zona donde vayan a realizarse los trabajos. 

 

16. Que los análisis de costos indirectos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en 

el “REGLAMENTO” y en las presentes Bases de Invitación. 

 

17. Que el análisis y cálculo del costo financiero no se haya estructurado y determinado de acuerdo con lo 

previsto en el “REGLAMENTO” y en las presentes Bases de Invitación. 

 

18. Que el importe total de la propuesta no sea congruente con todos los documentos que la integran, cuando 

su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición. 

 

19. Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipos, no sean 

congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos.  

 

DÉCIMA SEXTA.- LICITACIONES DESIERTAS 

 

La CONVOCANTE, conforme a lo establecido en el artículo 40 de la LEY y 71 del REGLAMENTO, procederá a 

declarar desierta la licitación, cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos 

solicitados en las bases de invitación o sus precios de insumos no fueren aceptables para la CONVOCANTE,  se 

considerará que los precios de los insumos contenidos en las proposiciones no son aceptables cuando se propongan 

importes que sean notoriamente superiores a los que se desprendan de la investigación de mercado que se realice para 

la presupuestación de los trabajos, o bien, no siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto elaborado de 

manera previa por parte de la CONVOCANTE y no sea factible pagarlos; cuando no se reciba proposición alguna en 

el acto de presentación y apertura de proposiciones, situación que quedará asentada en el acta que se formule para dar 

constancia del acto correspondiente.  

 

Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres proposiciones 

susceptibles de análisis; 

 

En caso de que no se presenten el mínimo de proposiciones señalado en el párrafo anterior, la convocante 

podrá optar por declarar desierta la invitación, o bien, continuar con el procedimiento y evaluar las 

proposiciones presentadas. En caso de que sólo se haya presentado una propuesta, la convocante podrá 

adjudicarle el contrato si considera que reúne las condiciones requeridas, o bien proceder a la adjudicación 

directa conforme al último párrafo del artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas. 

 

La CONVOCANTE, conforme a lo establecido en el artículo 40 de la LEY y 70 del REGLAMENTO, podrá 

cancelar la licitación por caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas, que provoquen la extinción 
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de la necesidad de contratar estos trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera 

ocasionar un daño o perjuicio a la propia Entidad. La determinación de dar por cancelado la licitación precisará el 

acontecimiento que motiva la decisión, lo cual se notificará por escrito a los licitantes y al OIC, dentro de los diez 

días hábiles siguientes a la cancelación, y no será procedente contra ella recurso alguno, sin embargo podrán 

interponer su inconformidad en términos del Título Séptimo, Capitulo Primero de la LEY. 

 

DÉCIMA SEPTIMA.- CUSTODIA DE LAS PROPUESTAS 

 

Las proposiciones presentadas por los LICITANTES y que sean aceptadas en términos de la Base DÉCIMA 

CUARTA de estas Bases de Invitación, serán conservadas por “LA ENTIDAD” conforme al artículo 74 de LA 

LEY y del artículo 264 de EL REGLAMENTO. 
 

DÉCIMA OCTAVA.- FIRMA DEL CONTRATO 

 

Previo a la firma del contrato, El LICITANTE ganador deberá presentar original o copia certificada para su cotejo de 

los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el 

contrato correspondiente.  

 

Personas físicas: 

Copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad 

competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional. 

 

Cédula de identificación fiscal. 

 

Personas morales: 

 

Acta constitutiva de la empresa y sus modificaciones, debidamente inscritas en el Registro Público de Comercio. 

Cédula de identificación fiscal. 

Poderes notariales de los representantes legales para actos de administración o para suscribir contratos. 

Identificación oficial de los representantes legales. (Credencial para votar) 

En su caso, convenio privado de las empresas agrupadas. 

 

Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del Código Fiscal de la Federación 

(CFF), según lo establece la regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 22 de diciembre de 2017, previo a su firma, deberá presentar documento vigente expedido por el 

SAT, en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, o bien, generarlo a 

través de la aplicación en línea que para estos efectos le proporcione el SAT, siempre y cuando firme el acuerdo de 

confidencialidad con el SAT. 

 

Así mismo, con el nuevo procedimiento administrativo para el pago de anticipos, estimaciones, ajustes de costos, etc., 

deberá presentar fotocopia de: Registro Federal de Contribuyentes, Constancia del domicilio fiscal, poder notarial del 

Representante Legal, y constancia de la Institución Financiera sobre la existencia de cuenta de cheques abierta a 

nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la Clave Bancaria 

Estandarizada (CLABE) con 18 posiciones que permita realizar transferencias electrónicas de fondos. 

 

El adjudicatario quedará obligado a firmar el contrato y sus anexos en la Gerencia de Operaciones e Ingeniería  de la 

Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V., sita en carretera a la barra  sur km. 6.5 interior del Recinto 

portuario Tuxpan, Ver., en la fecha y hora indicada en el acta del fallo, previa entrega de la garantía de cumplimiento 

por el veinte por ciento (20 %) del monto del contrato, en términos de los artículos 48 fracciones I y II de LA LEY y 

91 del REGLAMENTO 

  

Conforme a lo establecido en el primer párrafo del artículo 90 del REGLAMENTO, en la Convocatoria no se 

tiene prevista la reducción del porcentaje de la garantía de cumplimiento a que se refiere el párrafo anterior. 
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En caso de que el adjudicatario no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha, hora y lugar 

previsto en el fallo y en defecto de tal previsión, dentro del plazo de  quince días naturales siguientes al de la 

notificación del fallo, se informará a la SFP para que ésta dentro del ámbito de su competencia determine lo 

conducente, de acuerdo a lo establecido en los artículos 77 y 78 de LA LEY, y la  ENTIDAD podrá adjudicar el 

contrato al LICITANTE que haya presentado la siguiente proposición solvente que le siga en calificación y así 

sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre y cuando la diferencia en precio con 

respecto a la proposición que inicialmente haya resultado ganadora, no sea superior de  diez por ciento (10%), en 

términos de los artículos 47 de LA LEY y  74,  fracción V del REGLAMENTO.  

 

DÉCIMA NOVENA - CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS  

 

“EL PRESTADOR DE SERVICIO” comunicará a través de la Bitácora o excepcionalmente por escrito en términos 

del primer párrafo del artículo 164 de EL REGLAMENTO a “LA ENTIDAD” la conclusión de los trabajos 

encomendados, para que ésta dentro del plazo pactado en el contrato, verifique la debida terminación de los mismos 

conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, “LA ENTIDAD” 

en un plazo no mayor de quince días naturales procederá a su recepción física, levantándose el acta correspondiente 

conforme a lo establecido en el artículo 166 de EL REGLAMENTO. 

 

Al término de los trabajos deberá presentar una garantía para responder por los defectos o vicios ocultos que resulten 

de la ejecución de los trabajos o de cualquier otra índole, en que hubiese incurrido la empresa o empresas en la 

realización de los trabajos; se presentará dicha garantía que será por el 10% del monto de la obra, previamente a la 

recepción formal de los mismos, conforme a lo establecido en el artículo 66 de la “LEY”. 

 

VIGÉSIMA .-ENCUESTAS DE TRANSPARENCIA  

 

Como parte del Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción, “LOS LICITANTES” deberá entregar a la 

Dirección General de la APITUXPAN, el formato de encuesta, que se anexa para el Documento DD 08 “Encuesta de 

transparencia”, debidamente llenado en el acto que se celebre con motivo de la presentación y apertura de 

proposiciones. 

 

VIGÉSIMA PRIMERA.- EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO CIRCULAR No. SACN/300/148/2003 DE FECHA 3 

DE SEPTIEMBRE DE 2003 EMITIDO POR LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y 

NORMATIVIDAD SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LOS PARTICIPANTES LA SIGUIENTE NOTA 

INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA 

COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) 

 

Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

 

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha transcendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del 

gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en 

transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y 

privado. 

 

Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o 

den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. 

Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por 

las contrataciones gubernamentales. 
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La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con las 

recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de 

evaluación –la primera ya fue aprobada– en donde un grupo de expertos verificará, entre otros: 

 

• La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención. 

• El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención. 

 

El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadoras y la 

atracción de inversión extranjera. 

 

Las responsabilidades del sector público se centran en: 

 

 Profundizar las reformas legales que inició en 1999. 

 Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los sectores comprometidos 

en su cumplimiento. 

 Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y 

extradición). 

 

Las responsabilidades del sector privado contemplan: 

 

 Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores 

prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorías externas) y de 

mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para 

obtener beneficios particulares o para la empresa. 

 Los contadores públicos: realizar auditorías; no encubrir actividades ilícitas (Doble contabilidad y 

transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias 

sin autorización, acceso a los activos sin conocimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; 

informar a los directivos sobre conductas ilegales. 

 Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio entre 

ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas. 

 

Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las 

recomendaciones de la convención, implican entre otras, privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo 

de dinero o bienes. 

 

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado 

independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero 

también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación 

de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas. 

 

El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del lugar donde el 

acto de cohecho haya sido cometido. 

 

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos 

contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la 

convención y por tanto la comisión de actos de corrupción. 

 

Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos: 

 

“Artículo 222 

Cometen el delito de cohecho: 
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I El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, 

dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto 

relacionado con sus funciones, y 

 

II El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dadiva a alguna de las personas que se 

mencionan en la fracción anterior, para que cualquier   servidor público haga u omita un acto justo o injusto 

relacionado con sus funciones. 

 

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones: 

 

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo 

diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres 

meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas, veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito 

Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar 

otro empleo, cargo o comisión públicos. 

 

En ningún caso se devolverán a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se 

aplicarán en beneficio del Estado. 

 

Capítulo XI 

Cohecho a servidores públicos extranjeros 

 

Artículo 222 bis 

 

Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra 

persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, 

prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquier otra dádiva, ya sea en bienes o servicios; 

 

I A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de 

asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión; 

 

II A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se 

encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión; 

 

III a cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo 

la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o 

comisión de este último. 

 

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que ostente u ocupe un cargo 

público considerado así por la Ley respectiva, en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero, 

incluyendo las agencias o empresas autónomas, independientes o de participación estatal, en cualquier orden o nivel 

de gobierno, así como cualquier organismo u organización pública internacionales. 

 
Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 11 de este 

Código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días de multa y podrá decretar su suspensión o disolución, 

tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la 

transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral. 

 

 

VIGESIMASEGUNDA.- “El PRESTADOR DE SERVICIO” deberá manifestar bajo protesta de decir verdad, 

ante la ENTIDAD CONVOCANTE, que tomará las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero 

que sea contratado por éste o por los subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para 

efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad 
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migratoria para internarse en el país con la calidad y características migratorias que le permita trabajar en las 

actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con LA LEY General de Población y su 

REGLAMENTO. 

 
“El PRESTADOR DE SERVICIO” deberá indicar además, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas 

o proveedores, se comprometen, a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de 15 días contados a partir 

de la fecha en que tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones 

migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligándose a 

sufragar los gastos que origina la expulsión del extranjero de que se trate, cuando la Secretaría de Gobernación así lo 

ordene, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la LEY General de Población. 

 
VIGÉSIMATERCERA.- DE LA INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN 

 

En términos del artículo 75 de LA LEY, la SFP en el ejercicio de sus facultades podrá verificar, en cualquier tiempo, 

que las obras públicas y servicios relacionados con las mismas se realicen conforme a lo establecido en LA LEY o en 

otras disposiciones aplicables. 

 

Asimismo, la SFP podrá realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas, y podrá solicitar a los servidores públicos y a los contratistas, todos los datos e informes 

relacionados con actos de que se trate. 

 

 

POR LA CONVOCANTE 

 

 

_____________________________________________ 

LIC. ALFREDO NAVARRETE FABRE 

Gerente de Operaciones e Ingeniería 
 

FIRMA DE CONFORMIDAD Y DE 

CONOCIMIENTO DEL LICITANTE 
 

 
 

 

1) Razón Social del Postor. 

2) Nombre completo del Representante Legal del 

Postor. 
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ANEXO UNO 

ESCRITO JUNTA DE ACLARACIONES 
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ESCRITO JUNTA DE ACLARACIONES ______ (señalar si es la primera. segunda o) 

 

Nombre de EL LICITANTE.- ________________________ 
 

Datos generales: 
 

1. Registro Federal de Contribuyentes: ______________________________________________ 
2. Nombre: ____________________________________________________________________ 
3. Domicilio: ___________________________________________________________________ 
 

Además tratándose de personas morales: 
 

4. Descripción del objeto social de la empresa: ________________________________________ 
5. Datos de las escrituras públicas: que acredita la existencia legal de las personas morales: ___________________  
6. De haberlas, sus reformas y modificaciones: _______________________________________________________ 
7. Nombre de los socios: _________________________________________________________________________ 
 

Del representante legal:  
 

8. Nombre del apoderado o representante: ___________________________________________ 
9. Datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultadas de representación: ___________ 
10. Identificación oficial. 
 
 

Escrito mediante el cual expreso a LA CONVOCANTE mi interés en participar en LA INVITACIÓN No. ___________ (Señalar 
número de invitación) relativa a ___________________ (Especificar la descripción general de los trabajos). 
 

Así mismo, presento en tiempo y forma la siguiente:    
 

SOLICITUD DE ACLARACIONES, DUDAS O CUESTIONAMIENTOS, A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA INVITACIÓN. 
 

(Conforme a lo previsto en los artículos 35 de la LEY y 39 de EL REGLAMENTO, las solicitudes de aclaración podrán 
entregarse personalmente en la junta de aclaraciones, o enviarse a través de CompraNet, a más tardar veinticuatro horas 
antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta). 
 

Pregunta 1.- (Indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la aclaración o aspecto que solicita aclarar. si 
no se presenta en la forma señalada, la convocante podrá desecharlas, razón que será señalada en el acta 
correspondiente) 
 

Pregunta 2.-  
 
Pregunta n.- 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 

NOTA 1.- Para agilizar el acto de la junta, EL LICITANTE que decida entregar personalmente su solicitud en la junta de 
aclaraciones, podrá, además de lo anterior, traer los datos de forma electrónica. 
NOTA 2.- Las solicitudes de aclaración que, en su caso, EL LICITANTE desee formular deberán plantearse de manera 
concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en LAS BASES DE LA INVITACION. 
NOTA 3.- Favor de quitar al formalizar este escrito, los textos que están entre paréntesis con letra tenue incluyendo las 
notas.   
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

 

 

 

 

 

 

RUBRO: “SUPERVISION DE APOYO PARA EL CONTROL DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN 

EL PUERTO DE TUXPAN, VER.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DOCUMENTO PT 02 

 

MODELO DE CONTRATO DE SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A 

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 
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CONTRATO No. ------------------------------ 

 

CONTRATO DE SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 

DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 

DE TUXPAN, S.A. DE C.V. POR CONDUCTO DEL -------------------------, EN SU CALIDAD DE APODERADO 

GENERAL Y -------------------------------; Y POR LA OTRA LA EMPRESA --------------------. REPRESENTADA 

POR EL -----------------------------------, EN SU CALIDAD DE ----------------------, A QUIENES EN LO SUCESIVO 

Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ “LA APITUX” Y “EL PRESTADOR 

DE SERVICIO” AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS. 

 

D E C L A R A C I O N E S 

 

I. “LA APITUX” DECLARA QUE: 

 

I.1.- PERSONALIDAD Es una Sociedad Anónima de Capital Variable, según consta en la escritura 31,157, del 

22 de julio de 1994, pasada ante el Notario Público número 153 del Distrito Federal, Lic. Jorge Antonio 

Sánchez Cordero Dávila, inscrita en el Registro Público de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, bajo el 

número 93, el 26 de agosto del mismo año.  

 

I.2.- CONCESIÓN: “LA APITUX” Cuenta con un Título de Concesión otorgado por el Gobierno Federal, a 

través de la SCT, para la administración integral del Puerto de Tuxpan, el cual fue publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 1994, así como sus anexos y modificaciones. La concesión 

tiene por objeto el uso y aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Federación que 

comprenden el Recinto Portuario correspondiente, la construcción de obras, terminales, marinas e 

instalaciones portuarias, así como la prestación de servicios portuarios.  

 

1.3.- REPRESENTACIÓN: Su representante, el C. --------------. con carácter ya indicado, cuenta con las facultades 

necesarias para suscribir el presente contrato, en términos de lo dispuesto en el poder notarial No. ----- de fecha -- de -

---------- de ------ pasado ante la fe del notario público No. --- Lic. ----------------------------- del ----------------- inscrita 

en el Registro Público de Comercio de -----------, ---. el -- de -------------- del año………. 

 

I.4.- OBJETO: El objeto de la Concesión Integral comprende: 

 

La concesión tiene por objeto el uso y aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Federación que 

comprenden el recinto portuario correspondiente, la construcción de obras, terminales, marinas e instalaciones 

portuarias, así como la prestación de servicios portuarios. 

   

I.5.-ADJUDICACIÓN: El presente contrato se adjudica como resultado de la invitación a cuando menos tres 

personas instaurada por la APITUX en términos  de lo dispuesto por los artículos  27 fracción II, 30 fracción I  y 43 de 

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

I.6.- AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL: Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato. La 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó la inversión correspondiente a la obra objeto de este contrato. 

Mediante el oficio No.______ de fecha   _____________________________. 

 

I.7.- DOMICILIO Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Carretera a la Barra Norte 

km. 6.5 Ejido la Calzada, Tuxpan Ver. C.P. 92800. 

 

II.-        "EL PRESTADOR DE SERVICIO" DECLARA QUE. 

 

II.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato. 
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II.2.- Acredita su Legal existencia con la Escritura Pública Número ------ de fecha ---- de -----------de ---------, 

otorgada ante la fe del Lic. ------------------, Notario No.---- de la Ciudad de -------------, Estado de ------------- 

y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, cubriéndose 

los derecho correspondientes según Recibo No. -------------, en la Ciudad --------, Estado de ---------, el día ---

---- de ---------- de 19----, bajo el número ---------- del libro -------- del tomo ------- a fojas ------frente. 

 

II.3.-   Su Representante el  C. -------------------, con carácter ya indicado cuenta con las facultades necesarias para 

suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido de la escritura pública No.----------volumen 

número ---------, de fecha ------- de ---------- de 200--,  otorgada ante la fe del Lic. ---------,  Notario Público No. --

--, de la Ciudad de ------, Estado de -------- y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad y de Comercio de Ciudad ---------, Estado de ---------- el día ------- de -------- de 200--, bajo el número -

----- volumen ----------- del libro ------.  

 

II.4.-    Su Registro Federal de Contribuyente es: ------------------------. 

 

II.5.-     Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del 

presente contrato. 

 

II.6.- Tiene establecido su domicilio en: ----------- No-------------, col.---------, Código Postal -----, en la ciudad de -----

-----, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. 

II.7.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas, y su Reglamento. Conoce la normatividad, legislación y ordenamientos aplicables en materia de 

construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rigen en el 

ámbito federal, estatal o municipal que regulan la ejecución de los trabajos. Conoce las Normas para la 

Construcción e Instalaciones y la Calidad de los Materiales; incluyendo los términos de referencia y en general 

toda la información requerida para los trabajos materia de este contrato. 

 

II.8.- Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, a fin de                   considerar todos los 

factores que intervienen en su ejecución. 

 

II.9.-   Actividad “EL PRESTADOR DE SERVICIO", declara que tiene como objeto: ------------------------- 

Expuesto lo anterior, las partes manifiestan su conformidad de otorgar el contenido de las siguientes: 

 

C L Á U S U L A S  

 

PRIMERA.- Objeto del contrato.- “LA APITUX” encomienda a "EL PRESTADOR DE SERVICIO" la 

realización de los trabajos referentes a la ----------------------------------------------------------- y este se obliga 

a realizarlos hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y 

normas señalados en la declaración II.7 del apartado de  declaraciones de "EL PRESTADOR DE 

SERVICIO", apegándose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos, a los términos de 

referencia, a los planos, especificaciones particulares, así como a  las normas de construcción vigentes en 

el lugar donde deban realizarse los trabajos.  

 

SEGUNDA.-   Monto del contrato.- El monto total del presente contrato, es de  $--------------- (--------------------------- 

00/100 M.N.) más el dieciséis por ciento del impuesto al valor agregado $----------- (------------------------- 

00/100 M.N.); lo que hace un total de $ ---------- (--------------------------00/100 M.N.) 

 

TERCERA.- Plazo de ejecución.- “EL PRESTADOR DE SERVICIO”, se obliga a realizar los trabajos 

referentes a la ------------------------------------ en un plazo que no exceda de ------ días naturales. El 

inicio de los trabajos será el día ---- de ------ de 2018, y se concluirán el ---- de ------ de 2018, de 

conformidad con el programa de ejecución de los trabajos pactado. 
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CUARTA.- Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.- “LA APITUXPAN” se obliga a poner a 

disposición de “EL PRESTADOR DE SERVICIO”; los inmuebles en que deban llevarse a cabo los 

trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que 

se requieran para su realización. Lo anterior; de acuerdo a lo que para tales efectos señala el segundo 

párrafo del artículo 19 y el artículo 52 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las 

mismas. 

 

QUINTA.- Forma de Pago.- De acuerdo a lo que señala la fracción VI del artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios relacionados con las mismas; “LA APITUX” y “EL PRESTADOR DE SERVICIO” 

convienen en que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de 

estimaciones mensuales, las cuales deberán acompañarse con la documentación que acredite la 

procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del Reglamento de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las que serán presentadas por el 

Superintendente de supervisión  de “EL PRESTADOR DE SERVICIO”, a  El Residente de 

Servicio de “LA APITUX”; dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha del corte, señalado en 

líneas anteriores; acompañadas de la Documentación que acredite la procedencia de su pago; El 

Residente de Servicio de “LA APITUX” revisará y autorizará las estimaciones en un plazo no mayor 

de quince días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas 

o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán 

en la siguiente estimación. 

 

 Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de “LA APITUX”, bajo su 

responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que 

hayan sido autorizadas por El Residente de Servicio de “LA APITUX”, Vía Sistema Cadenas 

Productivas, NAFIN; lo anterior; con fundamento en lo que para tales efectos señala el artículo 54 de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

Preferentemente los pagos a “EL PRESTADOR DE SERVICIO” se realizarán vía transferencia 

electrónica de fondos o depósitos en cuentas de cheques, en la cuenta número ------ de Banco ----, 

Sucursal ------, CLABE: --------, contra la entrega de la factura que satisfagan los requisitos fiscales 

correspondientes, vía sistema (Cadenas Productivas, NAFIN). “LA APITUX” no asume ninguna 

responsabilidad por el tiempo que se tomen las instituciones bancarias en realizar la transferencia 

bancaria. 

 

 Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del Reglamento de la Ley de   Obras 

Públicas y   Servicios Relacionados con las Mismas. Los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán 

para efectos del presente contrato, serán las correspondientes que alude el artículo 130 del Reglamento de 

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

 En caso de incumplimiento en el pago de la estimación, “LA APITUX”, a solicitud de “EL 

PRESTADOR DE SERVICIO”, y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 

de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; pagará gastos financieros 

conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los 

casos de prórroga para el pago de créditos fiscales.  

 

Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se 

calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean 

determinadas y hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición de “EL 

PRESTADOR DE SERVICIO”. 

 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL PRESTADOR DE SERVICIO”, éste deberá 

reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo 
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señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en 

cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan 

efectivamente las cantidades a disposición de la entidad. 

 

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL PRESTADOR 

DE SERVICIO” sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se 

hubiera identificado con anterioridad. 

 

SEXTA.-  El responsable de los trabajos de “LA APITUX”.- En términos de lo que para tales efectos se establece 

en el artículo 53 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con las mismas; “LA APITUX” 

nombrará a un responsable de los trabajos, objeto del presente instrumento, con anterioridad a la 

iniciación de los mismos. La responsabilidad de los trabajos, por parte de “LA APITUX”; deberá 

recaer en un servidor público designado por ésta, quien fungirá como su representante ante “EL 

PRESTADOR DE SERVICIO” y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y 

revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por el prestador de 

servicio. 

 

SEPTIMA.-  Garantías.- “EL PRESTADOR DE SERVICIO”, se obliga a constituir en   forma, términos y 

procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, y su 

Reglamento, las garantías siguientes: 

 

A) Fianza para el anticipo.- NO APLICA. 

 

B) Fianza de cumplimiento.- Fianza a favor de  la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de 

C.V., por el 20% (veinte por ciento) del monto total del presente contrato. Cuando los trabajos objeto de 

este instrumento se realicen en más de un ejercicio presupuestal, esta se substituirá por otra equivalente 

al (veinte por ciento) 20% de los trabajos aún no ejecutados, incluyendo en dicho importe los montos 

relativos a los convenios que se celebren. Esta fianza deberá ser presentada dentro de los 15 días 

naturales siguientes contados a partir de la fecha en que “EL Prestador de Servicio” hubiere recibido 

copia del fallo de adjudicación para los ejercicios subsecuentes, el mismo plazo contara a partir de la 

fecha en que la inversión autorizada se notifique por escrito a “El contratista”. Si transcurrido este plazo 

no se otorga la fianza, “LA APITUX” procederá a la rescisión administrativa del contrato. 

 

C) Garantía para responder por la supervisión de obra mal ejecutada o vicios ocultos.- Concluidos 

los trabajos, “EL PRESTADOR DE SERVICIO” garantizará los trabajos dentro de los 15 días 

naturales anteriores a la recepción formal de los mismos,  sustituyendo la fianza vigente de 

cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza  por el equivalente al diez 

por ciento (10%)  del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el 

equivalente al cinco  por ciento (5%)  del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para 

ello, para responder de los defectos que resulten de la localización de los mismos,  vicios, ocultos o de 

cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución,. Esta garantía tendrá una 

vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega - recepción de los trabajos. 

 

OCTAVA.- Anticipos.- NO APLICA PARA ESTE PROCESO Para que “El PRESTADOR DE SERVICIO” realice en 

el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, 

para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, 

para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen 

permanentemente y demás insumos, “LA APITUX” otorgará  un anticipo por la cantidad de $ 
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..................... más el 16% del impuesto al valor agregado  $ ........................ lo que hace un total de  $ 

............. (................................... m.n.) lo que representa un  % del importe total del presente contrato. 

 

El anticipo se entregará a “El contratista” el día.............. de ............. del 2018, previa entrega que efectúe 

éste a “LA APITUX” de la garantía a que se alude en la Cláusula Séptima inciso A del presente contrato. 

El atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de 

ejecución pactado, formalizando mediante convenio entre las partes la nueva fecha de iniciación. Si “El 

contratista” no entrega la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en al artículo 48, fracción I de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no procederá el diferimiento y por lo 

tanto este deberá iniciar la obra en la fecha establecida.  

 

El otorgamiento y amortización del anticipo se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su amortización se hará proporcionalmente a cada 

una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante  por 

amortizar en la estimación final. 

 

No se otorgaran  anticipos para el o los convenios que se deriven del presente contrato que se celebren en 

los términos  del artículo 59 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, ni para 

los importes resultantes de los ajustes de costos que se generan durante el ejercicio presupuestal de que se 

trate. 

 

NOVENA.- Ajuste de Costos.- Cuando concurran circunstancias de orden económico no previstas en el presente 

instrumento que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos por servicios aún no 

ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos podrán ser revisados por “LA APITUX”, 

quien determinará la procedencia del ajuste. No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas 

compensatorias a que conforme a la Ley de la materia pudiera estar sujeta la importación de los bienes 

contemplados en la realización de la obra. 

 

El ajuste de costos se calculará a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o 

decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos por servicios pendientes de ejecutar, 

conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al 

prestador de servicio, con respecto al programa que se hubiere convenido. 

 

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL PRESTADOR DE SERVICIO”, procederá el ajuste 

de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se 

hubiere convenido. 

 

Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de 

presentación y apertura de proposiciones o en su caso la fecha de presentación de la cotización de los 

servicios.  

 

La autorización del ajuste de costos deberá efectuarse mediante el oficio de resolución que acuerde el 

aumento o reducción correspondiente, en consecuencia, no se requiere de la formalización de 

convenio alguno.   

El procedimiento de ajuste de costos no podrá ser modificado durante la vigencia del contrato. 

 

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, será “EL PRESTADOR DE SERVICIO” 

quien lo promueva; si el porcentaje del ajuste de los costos es a la baja, será “LA APITUX” quien lo 

promueva. 

 

 “EL PRESTADOR DE SERVICIO” dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación 

de los índices aplicables al período que los mismos indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud 

de ajuste de costos a “LA APITUX”, transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de “EL 
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PRESTADOR  DE SERVICIO” para reclamar el pago. “LA APITUX”, dentro de los sesenta días 

naturales siguientes a la recepción de la solicitud deberá emitir por escrito la resolución que proceda, 

en caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada. 

 

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados con base en los Índices 

de Precios; Índices de Precios Producto; Producción Total (Finales más Intermedios); Producción 

Total, Según Actividad Económica, que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

mensualmente. www.inegi.org.mx.  

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos por servicios ejecutados conforme a las 

estimaciones correspondientes, deberá cubrirse por parte de “LA APITUX” a solicitud de “EL 

PRESTADOR  DE SERVICIO”, en la estimación siguiente al mes en que se haya autorizado el 

ajuste concedido; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Vía Sistema Cadenas Productivas, NAFIN; 

dentro de un plazo que no excederá de  veinte (20)  días naturales  contados a partir de que hayan  sido 

autorizadas por el Residente de Obra.  

 

Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos 

contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de 

indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará 

sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el prestador de servicio haya considerado en su 

propuesta. 

 

Atendiendo a todos y cada uno de los trabajos consistentes en: ““--------------------------” determine que es 

procedente el ajuste de costos, su cálculo se llevará a cabo conforme al siguiente procedimiento: 

 

a) La revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste;  

 

b) La revisión por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo 

por ejecutar, representen cuando menos el ochenta por ciento del importe total faltante del contrato, y 

 

c) En el caso de trabajos por servicios en los que se tenga establecida la proporción en que intervienen 

los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrá determinarse 

mediante la actualización de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones.  

 

En este caso, cuando “El Prestador de Servicio” no esté de acuerdo con la proporción de 

intervención de los insumos ni su forma de medición durante el proceso de construcción, podrán 

solicitar su revisión a efecto de que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se 

deberá aplicar la revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste. Lo anterior; 

de acuerdo a lo que para tales efectos se establece en el artículo 56, 57 y 58 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas  

 

 

DÉCIMA.- Recepción de los trabajos.- Para la recepción de los trabajos materia del presente contrato, “LA 

APITUX” y “EL PRESTADOR DE SERVICIO”” se sujetarán al siguiente procedimiento: 

 

a) Una vez concluidos los trabajos anteriormente señalados; “EL PRESTADOR DE SERVICIO” se 

obliga a comunicar a “LA APITUX” de dicha circunstancia, para lo cual anexará todos y cada uno 

de los documentos que lo soporten e incluirá la respectiva estimación; con objeto de que “LA 

APITUX”, dentro de un plazo que no exceda de los siguientes cinco días hábiles, contados a partir 

de la señalada comunicación, verifique que éstos se encuentren debidamente concluidos, conforme a 

las especificaciones establecidas en este instrumento. 

http://www.inegi.org.mx/
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b) Finalizada la verificación de los trabajos por parte de “LA APITUX”, ésta procederá a su recepción 

física, en un plazo que no exceda de  quince días naturales, mediante el levantamiento del acta 

correspondiente, quedando los trabajos bajo la responsabilidad de “LA APITUX”; en los términos 

de lo que para tales efectos establece el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, de los artículos 164 al 166 del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios relacionados con las mismas; así como la Normatividad complementaria y 

aplicable vigente. 

 

Recibidos físicamente los trabajos; “LA APITUX” y “EL PRESTADOR DE SERVICIO” procederán, 

durante los veinte días naturales posteriores a dicho evento, a  elaborar el  finiquito de los trabajos; en el 

que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo 

el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. 

 

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL PRESTADOR DE 

SERVICIO” no acuda con “LA APITUX” para su elaboración dentro de los veinte días naturales 

posteriores a dicho evento; “LA APITUX” procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a 

“EL PRESTADOR DE SERVICIO” dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir de su 

emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL PRESTADOR DE SERVICIO”, 

éste tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si 

transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado. 

 

Determinado el saldo total; “LA APITUX” pondrá a disposición de “EL PRESTADOR DE 

SERVICIO” el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva,  o bien,  

solicitará  el reintegro de los importes resultantes; y en forma simultánea se levantará el acta 

administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el 

presente contrato. 

 

DÉCIMA 

PRIMERA     Confidencialidad.- “EL PRESTADOR DE SERVICIO” y el personal contratado por el mismo se 

obligan a no divulgar ni transmitir a terceros, ni siquiera con fines técnico o científicos, los datos e 

informaciones que lleguen a su conocimiento con motivo del Servicio aquí pactados; por lo que “EL 

PRESTADOR DE SERVICIO” y el personal a su cargo mantendrá absoluta confidencialidad inclusive 

al término del contrato. La contravención de lo señalado en esta cláusula dará lugar a que “LA APITUX” 

demande daños y prejuicios que se llegasen a ocasionar.  

 

 

DÉCIMA 

SEGUNDA.- Representante de “EL PRESTADOR DE SERVICIO”.- “EL PRESTADOR DE SERVICIO” se 

obliga a designar anticipadamente a la iniciación de los trabajos consistentes en: ------------------------------------------------------------

----------------  en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que fungirá como 

Superintendente de servicio, el cual deberá tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo 

lo relativo al cumplimiento de este contrato. 

 

Dado lo anterior; “LA APITUX” se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en 

cualquier tiempo. 

DÉCIMA 

TERCERA.- Relaciones Laborales.- “EL PRESTADOR DE SERVICIO”, como empresario y patrón del personal 

que ocupa con motivo de los trabajos materia del presente contrato, será el único responsable de las 

obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y 

seguridad social. “EL PRESTADOR DE SERVICIO” se obliga a responder de todas las reclamaciones 
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que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “LA APITUX” en relación con los trabajos 

materia del presente instrumento; debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo 

y en paz de tales reclamaciones a “LA APITUX”, a más tardar a los diez días naturales contados a partir 

de la fecha en que sea notificado de ello por esta última; y en los supuestos de que en dicho motivo llegare 

a erogar alguna cantidad. “EL PRESTADOR DE SERVICIO” la reintegrará a “LA APITUX” en igual 

término. 

DÉCIMA 

CUARTA.-  Modificación en monto y plazo convenido, “LA APITUX” en los términos del artículo 59 de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas, artículos 99 y 100 de su Reglamento y 

dentro de su programa de inversión autorizado, podrá modificar el contrato en el monto o plazo de 

ejecución pactado. 

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo, dichos conceptos se 

deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados, debiéndose formular 

las estimaciones específicas.  

DÉCIMA 

QUINTA- Responsabilidad de “EL PRESTADOR DE SERVICIO”.-  “EL PRESTADOR DE SERVICIO” se 

obligan a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto del presente instrumento; 

cumplan con las Normas de Calidad aplicables vigentes, mismas que forman parte integrante del 

presente contrato; se obligan a que la realización de todos y cada uno de los trabajos se efectúen de 

conformidad con las especificaciones particulares, y en apego al proyecto pactado por “LA 

APITUX” y “EL PRESTADOR DE SERVICIO” en el presente contrato. “EL PRESTADOR DE 

SERVICIO” se obliga a responder, por su cuenta y costo, de los defectos y vicios ocultos que por 

inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA APITUX”, o a terceros;  en cuyo 

caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total 

de la misma.   

 

“EL PRESTADOR DE SERVICIO” se obliga a no ceder a terceras personas, físicas o morales, sus 

derechos y obligaciones derivadas de este contrato, y sus anexos; sobre los bienes o trabajos 

ejecutados que amparan este contrato, salvo los derechos de cobro sobre la estimación y/o facturas por 

trabajos ejecutados. En cuyo caso; se requerirá la previa aprobación expresa y por escrito de “LA 

APITUX” en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  

 

Si con motivo de la cesión de los derechos de cobro solicitada por “EL PRESTADOR DE 

SERVICIO” se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros a que hace 

referencia el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

De acuerdo a lo que para tales efectos señala el artículo 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas; “EL PRESTADOR DE SERVICIO” adjudicatario del servicio, será 

el único responsable de la ejecución de los trabajos. Dado lo anterior; “EL PRESTADOR DE 

SERVICIO” se obliga a sujetarse a todos y cada uno de los Reglamentos y Ordenamientos en 

Materia de Construcción, Seguridad, Uso de Vía Pública, Protección Ecológica y de Medio Ambiente, 

que rijan en el Ámbito Federal, Estatal o Municipal, así como a las instrucciones particulares que al 

efecto se indican en los términos de referencia de las bases de concurso. Dado lo anterior; las 

responsabilidades y los daños y perjuicios, a que se refiere la Ley de obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las mismas, que resultaren por su inobservancia serán a cargo de “EL 

PRESTADOR DE SERVICIO” y serán independientes de las de orden civil o penal que puedan 

derivar de la omisión y/o comisión de los mismos hechos. 

DÉCIMA 

SEXTA.-  Penas convencionales  por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a “EL 

PRESTADOR DE SERVICIO”.- “LA APITUX” determinará las penas convencionales por atraso 

en la ejecución de los trabajos, únicamente, en función de los atrasos en las fechas establecidas en el 

programa de ejecución de los trabajos, de suministro o de utilización de los insumos, así como en los 

atrasos respecto de la fecha determinación de los trabajos pactada en el contrato; las que en ningún 
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caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. Dado lo anterior; 

“LA APITUX” tendrá la facultad de verificar si la obra objeto de este contrato se está ejecutando por 

“EL PRESTADOR DE SERVICIO” de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual 

“LA APITUX” comparará periódicamente el avance de la obra.   

  

Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de la obra es menor que lo que debió 

realizarse, “LA APITUX” procederá a:   

 

a) Retener, en total, el cinco por ciento de las diferencias entre el importe de la obra realmente 

ejecutada y el importe de la que debió realizarse. Por lo tanto mensualmente se hará la retención o 

devolución que corresponda.  

  

Si al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del programa, procede hacer alguna 

retención, su importe se aplicará en favor de “LA APITUX”, como pena convencional por el atraso 

en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL PRESTADOR DE SERVICIO” 

  

b) En el caso de que “EL PRESTADOR DE SERVICIO” no concluya la obra en la fecha señalada 

en el programa de ejecución de los trabajos, una pena convencional consistente en una cantidad igual 

al cinco por ciento mensual, del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de 

terminación señalada en el programa. Esta pena se ajustará a la obra faltante por ejecutar y “EL 

PRESTADOR DE SERVICIO” se obliga a cubrirla mensualmente, y hasta el momento en que la 

obra quede concluida y recibida a satisfacción de “LA APITUX”; estas penas convencionales se 

aplicarán mensualmente en las estimaciones correspondientes.   

  

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomará en cuenta las demoras 

motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditadas por “EL PRESTADOR DE 

SERVICIO”. 
  

Estas penas, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de 

cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho límite se dará inicio al procedimiento de rescisión 

administrativa.  

  

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a “EL 

PRESTADOR DE SERVICIO” se harán efectivas con cargo a las cantidades que les hayan sido 

retenidas.  

 

Independientemente de la aplicación de la pena convencional señalada anteriormente, cuando no se haya 

llegado al límite del 5.0% del monto del contrato; “LA APITUX” podrá optar entre exigir el 

cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 

DÉCIMA 

SEPTIMA- Suspensión temporal y terminación anticipada del contrato.- “LA APITUX” podrá suspender 

temporalmente en todo o en parte, los trabajos consistentes en: ------------------------------------------------.. en cualquier 

momento por causa justificada para ello;  para lo cual “LA APITUX” establecerá la temporalidad límite 

de suspensión de los trabajos con apego a lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas, sin que la misma pueda prorrogarse o continuarse excediendo de 

la temporalidad señalada. 

 

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos; “EL 

PRESTADOR DE SERVICIO” podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la 

terminación anticipada del contrato, deberá solicitarla a “LA APITUX”, quien determinará lo conducente  

dentro de los  quince días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo; en caso de 

negativa, será necesario que el PRESTADOR DE SERVICIO obtenga de la autoridad judicial la 

declaratoria correspondiente, pero si “LA APITUX” no de contestación a la solicitud de “EL 
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PRESTADOR DE SERVICIO” dentro del plazo señalado se tendrá por aceptada la petición de este 

último. 

 

Una vez comunicada por la “LA APITUX” la terminación anticipada del contrato; ésta procederá a tomar 

inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del  inmueble en su caso, y en su caso, 

proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de “EL PRESTADOR DE 

SERVICIO”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos; misma que se 

levantará ante la presencia de fedatario público, quedando obligado “EL PRESTADOR DE 

SERVICIO”, a devolver a “LA APITUX”; en un plazo de  diez días naturales contados a partir del 

inicio del procedimiento respectivo, toda documentación que ésta le hubiere entregado para la realización 

de los trabajos. 

 

   las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los trabajos, así 

como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de 

construcción. La fecha de terminación se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la 

suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido. La formalización se realizará mediante el 

acta circunstanciada de suspensión. No será motivo de suspensión de los trabajos, el suministro 

deficiente del proveedor de materiales y equipos de instalación permanente, cuando dicho suministro 

sea responsabilidad de “EL PRESTADOR DE SERVICIO”. Lo anterior; en términos de lo dispuesto 

por el artículo 144 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas.  

 

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existirá ninguna 

responsabilidad para “LA APITUX” y “EL PRESTADOR DE SERVICIO”, debiendo únicamente 

suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y 

terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución establecido en el contrato. Sin 

embargo, cuando los trabajos resulten dañados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o 

repuestos, deberán reconocerse y pagarse mediante la celebración de un convenio en los términos del 

artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, siempre que no se 

utilicen para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a “EL PRESTADOR DE 

SERVICIO”. 

 

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor; sólo será procedente el pago 

de gastos no recuperables por los conceptos enunciados en las fracciones III y IV del artículo 116 del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, salvo que en los 

términos de referencia y en el contrato correspondiente se prevea otra situación. Lo anterior en 

términos del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas. 

 

“LA APITUX” podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de 

interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se 

demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al 

estado; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la 

resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de 

autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de 

los trabajos. 

DÉCIMA 

OCTAVA.- Rescisión administrativa del contrato.- Las partes convienen que “LA APITUX” podrá en cualquier 

momento rescindir administrativamente este contrato, cuando se presente alguna de las causales señaladas 

en el artículo 157 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, 

así como por cualesquiera de las causas que a continuación se enumeran, es decir,  si “EL PRESTADOR 

DE SERVICIO”: 
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a) Contraviene las disposiciones, lineamientos, bases y procedimientos que establece   Ley de Obras 

Públicas, y Servicios Relacionados con las Mismas, y su Reglamento; la legislación, ordenamientos y 

demás disposiciones administrativas, aplicables, sobre la materia; que rijan en el ámbito federal, estatal o 

municipal y que regulan la ejecución de los trabajos objeto del presente instrumento; así como las 

Normas para la Construcción e Instalaciones y la Calidad de los Materiales; incluyendo los términos de 

referencia de los trabajos, objeto de este contrato. 

 

b) No cumple con la ejecución total de los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos y 

condiciones, pactados en el mismo y sus anexos; 

 

c) Suspende injustificadamente los trabajos objeto de este contrato; y 

 

d) Incumple con cuales quiera de las obligaciones a su cargo en el presente contrato. 

 

Las causales referidas darán lugar a la rescisión inmediata de este contrato; sin responsabilidad para “LA 

APITUX”, además de que se le apliquen a “EL PRESTADOR DE SERVICIO” las penas 

convencionales conforme a lo dispuesto por el artículo 46, fracción X, artículo 62, fracción II último 

párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas; artículo 86, 87,154 del 

Reglamento de la Ley de Obras públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 

 

a) El procedimiento de rescisión se iniciará a partir de que “LA APITUX” comunique a “EL 

PRESTADOR DE SERVICIO”  el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 

quince días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime 

pertinentes; 

 b) Transcurrido el término de quince días hábiles señalado con anterioridad, “LA APITUX” 

resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer; y 

  

c) La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada 

y comunicada al prestador de servicio dentro de los quince días hábiles siguientes a lo señalado en el 

inciso “a)” anteriormente señalado. Lo anterior; en términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, su Reglamento, así como en apego a los demás ordenamientos aplicables.   

 

Una vez comunicada por la “LA APITUX” la rescisión administrativa del contrato; ésta procederá a 

tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del  inmueble en su caso, y en su 

caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de “EL 

PRESTADOR DE SERVICIO”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos; 

misma que se levantará ante la presencia de fedatario público, quedando obligado “EL PRESTADOR 

DE SERVICIO”, a devolver a “LA APITUX”; en un plazo de diez días naturales contados a partir del 

inicio del procedimiento respectivo, toda documentación que ésta le hubiere entregado para la realización 

de los trabajos. 

 

DÉCIMA  

NOVENA.- “LA APITUX” y “EL PRESTADOR DE SERVICIO”, se obligan a sujetarse estrictamente para la 

ejecución de los trabajos objeto de  este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran así 

como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas, y 

Servicios Relacionados con las Mismas, y su Reglamento; la normatividad, legislación y ordenamientos 

aplicables que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal que regulan la ejecución de los trabajos; las 

Normas para la Construcción e Instalaciones y la Calidad de los Materiales; incluyendo los términos de 

referencia de los trabajos, objeto de este contrato.  

 

VIGÉSIMA   Otras estipulaciones específicas.- “EL PRESTADOR DE SERVICIO”, acepta que de la factura que se 

le cubra, se deduzca para efectos de su aplicación por concepto de inspección de obras, conforme a las 
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previsiones de la normatividad aplicable, El cero punto cinco por ciento (0.5%) del monto de los 

trabajos contratados. 

 

VIGÉSIMA 

PRIMERA.- Inhabilitación.- “EL PRESTADOR DE SERVICIO” manifiesta que no se encuentra dentro de los 

supuestos que señala el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas.  

 

VIGÉSIMA 

SEGUNDA -Uso de la bitácora.- Es de carácter obligatorio, tal como lo establecen los artículos 122 y 123 del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La Bitácora deberá 

estar firmada entre “EL PRESTADOR DE SERVICIO”, y “LA APITUX”, en ella deberán referirse los 

asuntos importantes que se efectúen durante la ejecución de los trabajos motivo de este contrato, debiendo 

contener las modificaciones autorizadas a los alcances del contrato, las ampliaciones o reducciones de los 

mismos y los resultados de las revisiones que efectúe “EL PRESTADOR DE SERVICIO”,, así como las 

solicitudes de información que tenga que hacer “EL PRESTADOR DE SERVICIO”, para efectuar las 

labores encomendadas.  

 

VIGÉSIMA 

TERCERA- Procedimiento de resolución de controversias futuras y previsibles de carácter técnico y 

administrativo.- En el supuesto de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias 

estrictamente sobre problemas específicos de carácter técnico o administrativo derivados de la ejecución 

de los trabajos, que no implican en modo alguno una audiencia de conciliación; ambas partes la 

resolverán conforme al procedimiento  que posteriormente se describe, en caso de no existir acuerdo, las 

partes se estarán a lo dispuesto en la cláusula VIGÉSIMA CUARTA del presente instrumento. 
 

a) De presentarse una discrepancia entre “LA APITUX” y “EL PRESTADOR DE 

SERVICIO”; el representante de cada una de ellas, que al efecto se haya designado por éstas, 

respectivamente; la comunicará por escrito a su contraparte, solicitando se efectúe entre ambos una 

reunión al siguiente día hábil, en el domicilio señalado en la declaración I.7 del capítulo de 

DECLARACIONES, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato. 

b) Para los efectos de la reunión señalada, el Representante de “LA APITUX” y “EL 

PRESTADOR DE SERVICIO” según sea el caso, que haya planteado la discrepancia, expondrá con 

claridad en el escrito a que se alude en el inciso “a)”, precedente; los elementos de juicio y en su caso, la 

documentación respectiva con objeto de que la discrepancia planteada pueda ser atendida y, de ser 

posible, resuelta en la propia fecha de la reunión. 

c) La contraparte a quien se le haya planteado la discrepancia; expondrá de igual modo, en la reunión 

prevista en el inciso “b)” anterior, los comentarios y argumentos que tenga en el particular con la finalidad de 

resolver, de ser posible en dicha reunión, la discrepancia formulada. 

d) “LA APITUX” y “EL PRESTADOR DE SERVICIO” dejarán constancia por escrito, en un plazo que 

no exceda de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha en que se celebre la reunión contemplada en el inciso 

“b)” de la presente cláusula; la resolución a la que se haya llegado sobre la discrepancia planteada; de la cual se 

levantara acta administrativa. 

Queda entendido por “LA APITUX” y “EL PRESTADOR DE SERVICIO” que el desahogo del procedimiento 

establecido en esta cláusula, no implicará de ningún modo ampliación en el periodo de ejecución de los trabajos 

materia del presente contrato. 

 
VIGÉSIMA 
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CUARTA.- Jurisdicción.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté 

expresamente estipulado en el mismo,  las  partes se  someten a la  aplicación  de la legislación vigente en la materia, 

así como a la jurisdicción de los tribunales federales  competentes  ubicados  en la  ciudad de Tuxpan; Ver.;  por lo que 

"EL PRESTADOR DE SERVICIO" renuncia al fuero que pudiere corresponderle en  razón de su domicilio 

presente o futuro o por cualquier otra causa. 

 

Ambas partes manifiestan que en el presente contrato, no existe, dolo o mala fe que pudiera invalidarlo, en ese sentido el presente 

contrato se firma por triplicado, en Tuxpan, Veracruz, a los ………….. días del mes de …………….del año dos mil ………………... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR   LA “APITUX”  

 

 

 

 POR “EL PRESTADOR DE SERVICIO” 

 

       

 

APODERADO LEGAL Y GERENTE DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.  

  

APODERADO  LEGAL.  

 

 

  

 

 

POR LA GERENCIA DE OPERACIONES E 

INGENIERÍA. 

        

 

 

  

POR LA GERENCIA DE 

COMERCIALIZACIÓN 

 

GERENTE DE OPERACIONES E 

INGENIERÍA. 

 

  

GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

  

  

  

  

  

  

  

  

RUBRO. “SUPERVISION DE APOYO PARA EL CONTROL DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN 

EL PUERTO DE TUXPAN, VER.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO No. 

 PT 03 

 DECLARACIONES Y 

MANIFESTACIONES 
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“MANIFESTACIÓN DE AFILIACIÓN” 

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

DOCUMENTO PT 03 
 

 

 

Tuxpan, Ver. ______ de ______________ del 20__ 

 

 

 

 

LIC. ALFREDO NAVARRETE FABRE 

GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

P r e s e n t e. 

 

 

En atención a la invitación No., de fecha _____ de ________________, por medio de la cual esa Gerencia de 

Operaciones e Ingeniería, invitó a participar en la licitación N° __________________________, relativa a 

la:____________________________________________________________________________________________

___________________________________________. 

 

Le informo a usted que la empresa _________________________________________, a la cual represento 

legalmente, manifiesta que (SI ó NO) es afiliada a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. 

 

(En caso de no estar afiliada, no se deberá transcribir el siguiente párrafo) 

 

En el caso de que a mi representada le sea adjudicado el contrato correspondiente al presente concurso, manifiesto 

conocer y estar conforme con el Convenio de Colaboración celebrado entre la Coordinación General de Puertos y 

Marina Mercante, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el Instituto de Capacitación de la Industria 

de la Construcción; y estar de acuerdo en la retención a los afiliados de "LA CÁMARA" a quienes "LA APITUX les 

adjudique contratos de obra pública o de servicios relacionados con las mismas, del dos al millar (0.2%) del monto de 

las estimaciones a que tenga derecho por trabajos realizados con motivo de la ejecución de los señalados contratos, 

importe que será enterado a "EL ICIC" para los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la 

rama de la construcción. 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

 

______________________________________ 

Nombre y cargo REPRESENTANTE LEGAL que firma 

NOMBRE DE LA EMPRESA  
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“MANIFESTACIÓN” 

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

DOCUMENTO PT 03 
 

Tuxpan, Ver.. ______ de ______________ del 20__ 

 

LIC. ALFREDO NAVARRETE FABRE 

GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA  

P r e s e n t e. 

 

En atención a la invitación No._________ de fecha _____ de ________________, por medio de la cual esa Gerencia, 

invitó a participar en la Invitación No.: _____________________________________, relativa al: 

______________________________________________________________________________________________

__________________, esta empresa manifiesta, bajo protesta de decir verdad que: 

 

a).- Conoce el sitio donde se llevarán a cabo los trabajos y sus condiciones ambientales; consideró las 

modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a las Bases de la licitación, y (SI ó NO) haber asistido a la 

junta de aclaraciones. 

b).- Conoce los proyectos de ingeniería; las normas de calidad de los materiales; las Normas de Construcción e 

Instalaciones de la S.C.T.; las especificaciones particulares y generales de construcción que la Entidad 

proporcionó; las Leyes y normas en materia de Impacto Ambiental; las Leyes y reglamentos aplicables y su 

conformidad de ajustarse a sus términos. 

c).- Por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores 

públicos de la Entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de 

contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás 

participantes. 

d).- Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero de los 

señalados por la Secretaría de Economía, los precios consignados en la propuesta no se cotizan en condiciones 

de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios. 

e).- La parte de los trabajos que subcontratará, en caso de haberse previsto en las bases del concurso, se anexan (ó 

NO) los documentos que acreditan la experiencia y capacidad técnica y económica de los subcontratistas 

(curriculum de la empresa y de los técnicos, anexando copias de contratos celebrados, actas de entrega 

recepción, estimaciones, etc. y copia de las declaración anual del ISR de los dos ejercicios anteriores. 

f).- Conoce y ha considerado en la integración de su propuesta, los materiales y equipos de instalación permanente 

que, en su caso, le proporcionará la convocante, así como el programa de suministro correspondiente. 

 

A T E N T A M E N T E  

 

______________________________________ 

Nombre y cargo REPRESENTANTE LEGAL que firma 

NOMBRE DE LA EMPRESA  
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“MANIFESTACIÓN” 

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

DOCUMENTO PT 03 
 

Tuxpan, Ver.. ______ de ______________ del 20__ 

 

 

 

 

LIC. ALFREDO NAVARRETE FABRE 

GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA  

P r e s e n t e. 

 

 

 

En atención a la invitación No.___________, de fecha _____ de ________________, por medio de la cual esa 

Gerencia, invitó a participar en la licitación No.: _____________________________, relativa al: 

______________________________________________________________________________________________

_____________________, esta empresa manifiesta, bajo protesta de decir verdad que: 

 

Conoce el contenido del modelo del contrato y declara su conformidad para ajustarse a sus términos. 

 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

______________________________________ 

Nombre y cargo REPRESENTANTE LEGAL que firma 

NOMBRE DE LA EMPRESA  
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

RUBRO. “SUPERVISION DE APOYO PARA EL CONTROL DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN 

EL PUERTO DE TUXPAN, VER.” 

 

 

  

 

 

 

 DOCUMENTO No. 

 

PT 04 

 EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y 

FINANCIERA 
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DOCUMENTO PT 04 Inciso a) 

 
INVITACIÓN No. _______________, relativa a la: ________________________________________________,  

 

RELACION DE CONTRATOS EN TRABAJOS SIMILARES, EJECUTADOS (“LEVANTAMIENTOS HIDROGRÁFICOS Y SUPERVISIÓN DE 

OBRA DE DRAGADO”) 
Lugar y fecha: ___________________ 

DESCRIPCIÓN 

DE LOS 

TRABAJOS 

EJECUTADOS. 

NÚMERO DE 

CONTRATO Y 

NOMBRE O 

DENOMINACIÓN 

DE LA 

CONTRATANTE 

DOMICILIO Y 

TELEFONO DE 

LOS 

RESPONSABLES 

DE LOS 

TRABAJOS 

IMPORTE 

CONTRATADO 

SIN IVA 

IMPORTE 

EJERCIDO, 

SIN IVA 

IMPORTE 

POR 

EJERCER 

FECHA 

DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 
SI  FUERON O 

NO 

EJECUTADOS 

DENTRO DEL 

PROGRAMA 

SI SE APLICARON 

PENAS 

CONVENCIONALES 

POR ATRASO Y 

CUAL FUE SU 

MONTO 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

NOTA: DEBERÁ ANEXAR COPIA SIMPLE DE LOS CONTRATOS (COMPLETOS) QUE RELACIONE 

 

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información antes proporcionada es verídica, y estoy de acuerdo en que de requerirlo la convocante sea 

verificada: 

 

______________________________ 

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
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DOCUMENTO PT 04 Inciso b) 

RELACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE Y SU CURRÍCULO Y ORGANIGRAMA 

PROPUESTO PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 

 

Tuxpan, Ver._______ de _______________ del 20___ 

 

INVITACIÓN No. _________________________, relativa a la: ___________________________________________. 

 

CURRICULUM VITAE RESUMIDO 

 

Nombre: ________________________________________ Firma: ___________________________ 
 

1. CARGO Y ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑARÁ EN LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTA INVITACION 

 

Cargo: _______________________________________________________________ 

 

Actividades: ___________________________________________________________ 
 

2. Escolaridad. 

 
________________________________________________ 

 

________________________________________________ 
 

3. Cedula profesional (deberá anexar copia de cedula o título del grado académico indicado) 

 
_________________________________________________ 

 

4. Domicilio actual. 
 

_________________________________________________ 

 
5. Teléfono actual 

 
_________________________________________________ 

 

6. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACUMULADA EN TRABAJOS SIMILARES AL LICITADO. 

 

NOMBRE DE LOS TRABAJOS 

EN LOS QUE PARTICIPO 

NOMBRE DE LA EMPRESA CARGO QUE DESEMPEÑO PERIODO DE EJECUCIÓN DE 

LOS TRABAJOS 

    

    

    

 

Manifiesto que la información antes proporcionada es verídica y estoy de acuerdo en que de requerirlo la convocante sea verificada. 

Vo. Bo. 

 

 

______________________________ 

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

RUBRO. “SUPERVISION DE APOYO PARA EL CONTROL DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN 

EL PUERTO DE TUXPAN, VER.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DOCUMENTO No. 

 

PT 05 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO PROPUESTA PARA LA 

REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS. 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

 

 

 

 

 

 

INVITACION No. IO-009J2X002-E14-2017 
 

RUBRO: “SUPERVISION DE APOYO PARA EL CONTROL DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN 

EL PUERTO DE TUXPAN, VER.” 

 

 

 

PROPUESTA ECONÓMICA 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

RUBRO. “SUPERVISION DE APOYO PARA EL CONTROL DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN 

EL PUERTO DE TUXPAN, VER.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO PE 01 

CARTA DE PROPOSICIÓN 
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DOCUMENTO PE 01 

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

Tuxpan, Ver. _______ de _______________ del 20___ 

 
LIC. ALFREDO NAVARRETE FABRE 

GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA  

P r e s e n t e. 

De conformidad con lo dispuesto en la INVITACIÓN No. _______________, para la contratación de: 

________________________________________________,  

Declaro bajo protesta de decir verdad, que yo ____(nombre del representante legal)______________, por mi propio derecho y 

como representante legal de la empresa ______________(Razón Social de la empresa)________________________. 

Manifiesto a usted que: 

Oportunamente se recogió la INVITACIÓN correspondiente y se ha tomado debida nota de los datos y las Bases a que se 

sujetara dicha INVITACIÓN y conforme a las cuales se llevara a cabo la ejecución de los trabajos, se aceptan íntegramente 

los requisitos contenidos en la INVITACIÓN y para tal efecto se devuelven debidamente firmadas por el suscrito en un total 

de _____________ fojas foliadas. 

Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contrae la INVITACIÓN. 

Así mismo manifiesto que esta empresa conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su 

Reglamento, el proyecto, las normas para construcción que tienen en vigor esa Secretaria, las especificaciones generales y 

particulares y los Términos de referencia y especificaciones particulares y que aceptó que tales documentos rigen, en lo 

conducente, respecto a la licitación indicada y demás actos que de ella deriven. 

De conformidad con lo anterior se presenta la proposición respectiva, la que con un importe total de $___________________( 

con letra), ya incluido el importe del impuesto al valor agregado (IVA), se encuentra requisitada e integrada en la forma que 

establece LA INVITACIÓN, el proyecto, las especificaciones generales y particulares de los trabajos que se licitan y los 

Términos de referencia y especificaciones particulares y demás documentos del caso. 

El tiempo de ejecución de los trabajos objeto de la Invitación será de _________días naturales contados a partir de la fecha 

real del inicio de la obra. 

ATENTAMENTE 

___________________________ 

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
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RUBRO: “SUPERVISION DE APOYO PARA EL CONTROL DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN 

EL PUERTO DE TUXPAN, VER.” 

 

I.- INFORMACIÓN GENERAL 

 

I. I.1.- INTRODUCCIÓN 

 

La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en su artículo 53 y artículo 113 del Reglamento de 

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, establecen entre otras cosas que la Residencia de 

Obra será la responsable directa de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos incluyendo la aprobación 

de estimaciones presentadas por la constructora. Así mismo, en los artículos 115 y 116 del Reglamento de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se señalan las funciones que deberá desarrollar la supervisión 

contratada para llevar a buen término los servicios relacionados con la obra pública. 

 

El mantenimiento del dragado, requiere de un equipo permanente de supervisión en la ejecución de los trabajos y de las 

actividades relacionadas con los mismos, motivo por el cual se requiere realizar el presente procedimiento de 

contratación. 
 

II. OBJETIVO 

 

La ENTIDAD al contratar los servicios de la supervisión, requiere llevar el control y seguimiento de la obra del 

“DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER.” así como levantamientos 

hidrográficos de verificación inicial y final, para cuantificación de volúmenes, vigilando el  cumplimiento de todas las 

especificaciones del proyecto y la normatividad ambiental para que los trabajos sean de la calidad técnica requeridas así 

como supervisión abordo y levantamientos batimétricos en la zona de vertimiento. 

 

III. LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

El Puerto de Tuxpan se localiza sobre el litoral del Golfo de México en el Estado de Veracruz, con una posición geográfica 

de latitud norte 20º 57’ 30” y una longitud oeste de 97º 23´00”. 

 

IV. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS 

 

Supervisión de apoyo, para llevar a cabo el control de la obra correspondiente a los trabajos de  Dragado de 

mantenimiento con un  volumen aproximado de 850 mil metros cúbicos (m3) con la finalidad de atender las necesidades 

de azolve extraordinario y recuperar  las dimensiones y profundidades de proyecto del canal de navegación principal  y 

nueva dársena de ciaboga, depositando el material producto del dragado en mar adentro aproximadamente a 6.3 millas 

del morro de la escollera sur 

 

La supervisión de apoyo para el control de la obra deberá considerar en su plantilla de personal  un técnico especialista 

en materia de impacto ambiental de tiempo completo para que dé seguimiento a todas las condicionantes que emitió la 

Semarnat en el resolutivo de manifiesto de impacto ambiental y emita los informes necesarios  a ésta Entidad. 

 

La supervisión de apoyo para el control de la obra  incluye: los levantamientos hidrográficos de verificación inicial y 

final en las áreas de dragado y zona de vertimiento del material; recopilación de información, control de medición en 

tolvas a bordo de draga el control del dragado; verificación de la descarga del material en la zona de vertimiento 

autorizada; revisión y control de los trabajos; dictámenes técnicos; elaboración de informes y programas; recepción 

física; finiquito de los trabajos y memoria descriptiva, revisión de ajustes de costos. 

 

El tiempo de ejecución de los trabajos de dragado de mantenimiento se estima como máximo  60 días naturales, 

pudiendo ser menor éste dependiendo de los recursos técnicos de la empresa a la que se le adjudique el contrato. El 
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periodo de ejecución de los servicios de la supervisión de apoyo para el control de la obra, abarcara los 66 días naturales, 

previo al inicio de los trabajos de dragado de mantenimiento se iniciara con los levantamientos hidrográficos de 

verificación inicial en las áreas de dragado terminando con la presentación de toda la documentación referente a los 

trabajos realizados 

 

La empresa encargada de la realización de los servicios de supervisión de apoyo para el  control de la obra, deberá tener 

a un SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN, con la experiencia en el tipo de trabajo que se va a ejecutar, el que 

también deberá proporcionar su currículum, quien tendrá el poder y facultades necesarios para actuar y tomar decisiones 

en nombre de la empresa. 

 

El SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN propuesto deberá ser aceptado, previo al inicio de los servicios por la 

ENTIDAD, quien estará facultada en cualquier momento, para que en caso de no ser satisfactorio su desempeño, 

solicitar la sustitución de éste. 

 

IV.1 ACLARACIONES 

 

La ENTIDAD al contratar los servicios de una supervisión, requiere llevar el control y seguimiento de la obra dragado 

de mantenimiento hasta su total terminación, de acuerdo al proyecto requerido. 

 

Si las normas se contraponen a los Términos de Referencia, serán éstos últimos las que rijan  

 

En caso de discrepancia entre el catálogo de conceptos, especificaciones y planos, el orden de prioridades será el 

siguiente 

 

a) Catálogo de conceptos 

b) Términos de Referencia 

c) Planos y/o Croquis 

 

El LICITANTE al elaborar el precio de cada actividad, contenida en el Documento PE 10 Catálogo de Conceptos de 

trabajo y monto total de la proposición,  y en general de todos los documentos de que se compone la propuesta, deberá 

considerar todas las disposiciones contenidas en los presentes Términos de Referencia, así como las correspondientes 

normas. El número de norma indicado para cada concepto se deberá entender como enunciativo y no limitativo; por lo 

que sí existen otras normas aplicables al concepto, dichas disposiciones deberán ser consideradas. 

 

V.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS 

 

Para los fines de estas bases se entenderá por: 

 

ENTIDAD.- A la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. 

 

LA CONVOCANTE.- A la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V, Unidad administrativa 

responsable de llevar a cabo el procedimiento de adjudicación del contrato. 

 

PRESTADOR DE SERVICIO.- A la empresa que participa en el presente proceso de contratación. 

 

RESIDENTE DE OBRA.- Toda persona física designada previa a la iniciación de los trabajos como responsable 

directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos y que representa a la ENTIDAD ante el prestador 

de servicio y ante terceros en asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos en el lugar en que estos se realizan. 

 

RESIDENTE DE SERVICIO.- Toda persona física designada previa a la iniciación de los trabajos como responsable 

directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos y que representa a la ENTIDAD ante el prestador 

de servicio y ante terceros en asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos en el lugar en que estos se realizan. 
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PRESTADOR DE SERVICIO.- La empresa contratada por la ENTIDAD a quien se le adjudique el contrato motivo 

de las presentes  bases de Invitación. 

 

SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION (Según el caso, SUPERINTENDENTE DE SERVICIO,  

SUPERINTENDENTE DE ESTUDIOS, SUPERINTENDENTE DE PROYECTO, etc.).- Técnico aceptado por la 

ENTIDAD para que le apoye en la Realización de los levantamientos. 

 

PROYECTO: conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e información a los que deberá 

sujetarse la ejecución de los trabajos. 

 

LEVANTAMIENTOS HIDROGRAFICOS.- La representación gráfica y numérica de los niveles existentes en las 

profundidades en la masa de agua con respecto a una referencia en un plano, e incluyen: planos de planta generales, 

planta particulares, secciones transversales, secciones longitudinales, seccionamiento de los recorridos., y cálculo de 

volúmenes.  

 

PLANTILLA.-: Ancho de la sección del canal, sin incluir los taludes. 

 

TALUD.- Angulo de reposo del material. 

 

N.B.M.- Nivel Bajamar Medio 

 

N.B.M.I.- Nivel Bajamar Medio Inferior 

 

ZONA DE OPERACIÓN.- Área  de proyecto establecida en los términos de referencia y planos del proyecto. 

 

SEMARNAT.- Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 

SECMAR.-Secretaria de Marina 

 

INEGI.- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 

 

LGEEPA.- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 

TERMINOS DE REFERENCIA.- Conjunto de requisitos exigidos por la ENTIDAD para la realización  de los 

servicios. 

 

NORMAS.-Lo contenido en los libros que bajo el rubro NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES, 

que emitió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 

LA LICITACIÓN Y/O INVITACION.- Procedimiento de contratación para la adjudicación de las obras públicas y los 

servicios relacionados con las mismas. 

 

BITÁCORA.- Es el libro anexo del contrato de uso obligatorio en las obras y servicios que se relacionan, en la cual se 

registran el cumplimiento y obligaciones concertadas por las partes en el contrato, así como las modificaciones, 

instrucciones y ordenes que derivan de la ejecución de la obra o afectación del servicio y que debe permanecer en la 

residencia de la obra para su uso y consulta. 

 

COMPRANET.- Sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas, a cargo de la Secretaría de la Función Pública, en adelante LA SFP. Dicho Sistema es de 

consulta gratuita y constituye un medio por el cual se desarrolla el procedimiento de contratación. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA.- Resumen de todos los elementos, recursos, criterios y procedimientos que intervienen 

en la ejecución de un estudio, proyecto, ejecución de obra, puesta en operación, mantenimiento o supervisión de los 

trabajos ejecutados, incluyendo informes, conclusiones, recomendaciones y en su caso, informe fotográfico. 

 

INFORME.- Documento con la descripción de los trabajos ejecutados, las actividades encomendadas, incluyendo 

reporte fotográfico y documentación de soporte complementaria. 

 

LEY.- La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

REGLAMENTO.- El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

SCT.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 

SEFUPU.- Secretaría de la Función Pública. 

 

P.U.- Precio unitario 

 

P.U.O.T.- Por unidad de obra terminada 

 

SIMULTANEA.- en el mismo periodo  

 

ESPECIFICACIONES: Lo contenido en el presente documento. 

 

VI-. GENERALIDADES 

 

VI.1  SERVICIOS 

 

“El PRESTADOR DE SERVICIO” deberá recabar del sitio de los trabajos, toda la información que considere 

relevante para la presentación de su propuesta y en particular, los datos relativos al abastecimiento de agua potable, 

energía eléctrica, servicios adicionales y en su caso los accesos que se utilizarán durante el proceso de ejecución de los 

trabajos; por otra parte, obtendrá de las autoridades competentes los importes de las conexiones que se requieran 

contratar, mismos que serán considerados dentro de los costos directos o indirectos, ya que éstos no le serán pagados en 

forma adicional. 

 

El equipo a utilizar por “El PRESTADOR DE SERVICIO” sólo podrá ser el que indicó en su propuesta y que fue 

aceptado por la ENTIDAD. Por causa de fuerza mayor podrá solicitar la utilización de otro equipo diferente al que 

señaló en su propuesta; sólo en caso de que el nuevo equipo propuesto sea de características similares que el 

originalmente o mejores, para poder satisfacer las necesidades de realización del trabajo en el tiempo programado, y será 

autorizado y aceptado por la ENTIDAD sin que este hecho motive cambio en los precios unitarios propuestos, ni que se 

computen tiempos de inactividad perdidos por la misma causa, ni cargo adicional alguno por movilización de equipo. 

 

VI.2  COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

“El PRESTADOR DE SERVICIO”.- tendrá presente que las fechas, periodos y las cantidades podrán variar respecto a 

las programadas, en función de los equipos que se utilicen y fenómenos naturales que puedan presentarse en el período 

del contrato, circunstancia que deberá considerarse para conseguir el objetivo del contrato. 

 

El control de la obra de dragado de mantenimiento, y  vertimiento del material producto de dragado en la zona de 

vertimiento, seguimiento y cumplimiento de términos y condicionantes será permanente durante la vigencia del contrato. 

 

VI.3  SUPERINTENDENTE DE  SUPERVISION. 
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“El PRESTADOR DE SERVICIO” se obliga a tener permanentemente en el lugar de los trabajos a un 

SUPERINTENDENTE DE  SUPERVISION con amplia experiencia, reconocida por la ENTIDAD, en el tipo de obra 

y/o servicio que se va a ejecutar. EL SUPERINTENDENTE  DE  SUPERVISION  tendrá amplio poder para actuar en 

nombre de “El PRESTADOR DE SERVICIO” y por tanto, con poder de decisión para tratar con el RESIDENTE DE 

OBRA o RESIDENTE DE SERVICIO  todo asunto relacionado con Los trabajos. Cualquier orden que el RESIDENTE 

DE OBRA o RESIDENTE DE SERVICIO de al SUPERINTENDENTE  DE SUPERVISION, se considerará como dada 

al propio “PRESTADOR DE SERVICIO”. 

 

El  SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN deberá tener su oficina en el sitio donde se ejecuten los trabajos y 

proporcionar al RESIDENTE DE OBRA todos sus datos generales, con el objeto de ser localizado cuando se requiera. 

 

El SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN estará autorizado para firmar las estimaciones de supervisión de obra por 

parte del PRESTADOR DE SERVICIO. 

 

En caso de ausencia temporal, definitiva o sustitución del SUPERINTENDENTE  DE SUPERVISIÓN, el 

PRESTADOR DE SERVICIO se obliga a dar aviso por escrito, con la debida anticipación a la ENTIDAD, de la persona 

que lo sustituirá, el que tendrá los mismos derechos y obligaciones del SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN, 

debiendo cumplir también con los requisitos señalados en el primer párrafo de este inciso. 

 

El SUPERINTENDENTE  DE SUPERVISIÓN estará obligado a atender cualquier llamado del RESIDENTE DE 

OBRA, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo. 

 

El SUPERINTENDENTE  DE SUPERVISIÓN representará en la obra al RESIDENTE DE OBRA y deberá conocer la 

Normatividad de la Obra Pública, la del Medio Ambiente, las instrucciones de la propia ENTIDAD y actuar conforme a 

los intereses de esta última. 

 

El SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN deberá compenetrarse en los PROYECTOS, en el contenido y alcances 

del contrato de obra, en la Normatividad de la Obra Pública, en las Normas para Construcción e Instalaciones de la SCT, 

en la Normatividad del Medio Ambiente y demás reglamentación aplicable a la obra a supervisar. 

 

El SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN, deberá reclutar al personal técnico que tenga los conocimientos 

necesarios para dar cabal cumplimiento a los lineamientos del inciso anterior, así como para atender y dar solución a los 

problemas específicos surgidos de los trabajos o en la localidad en donde se desarrollen los mismos; para el adecuado 

desempeño de las actividades de la supervisión, se requiere que su personal técnico y operativo sea suficiente y cuente 

con el equipo y material necesario. 

 

El SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN propondrá al RESIDENTE DE OBRA las acciones que considere 

convenientes para mejorar la calidad y economía de los trabajos de la obra a ejecutar, quien en su caso aprobará y 

ordenará por escrito la aplicación de las mismas. 

 

El control del avance de la obra deberá llevarse a través de formatos, que el SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN 

propondrá, indicando en éste en forma detallada las medidas necesarias para llevar a cabo este control. 

 

Cuando lo requiera el RESIDENTE DE OBRA, y previa comunicación, si el SUPERINTENDENTE  DE 

SUPERVISIÓN no se encuentra desarrollando alguna actividad de campo o gabinete, estará a disposición del 

RESIDENTE DE OBRA, para apoyar las actividades Técnico - Administrativas que se requieran. 

 

El SUPERINTENDENTE  DE SUPERVISIÓN, será el conducto oficial para el trámite de: 

 

- Modificación al proyecto y programas de obra. 

- Conceptos por trabajos extraordinarios y sus precios. 

- Ajuste de costos. 

- Suspensión de los trabajos. 
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- Estimaciones. 

- Informes de realización y vigilancia del cumplimiento de términos y condicionantes. 

- Actas de recepción física de los trabajos 

- Actas de finiquito de los trabajos 

 

En el caso de los ajustes de costos, el PRESTADOR DE SERVICIO, primero elaborará la matriz de ajuste de costos de 

acuerdo con los análisis detallados de precios unitarios de la parte económica de la proposición del constructor, para ser 

entregado por escrito a la ENTIDAD para su visto bueno dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha marcada 

en el contrato de servicios como inicio de los trabajos, y segundo se deberán de realizar y entregar a la ENTIDAD el 

estudio mensual correspondiente en un plazo no mayor a los 15 días calendario contados a partir de que sean publicados 

los relativos del mes en estudio de los insumos por parte del INEGI, independientemente a que se tenga o no la solicitud 

de ajuste de costos por parte de la constructora, ya que en ocasiones los factores resultan con tendencia negativa y por lo 

mismo difícilmente son solicitados, sin embargo de acuerdo a la normatividad se tienen que aplicar. El incumplimiento a 

esta disposición será responsabilidad únicamente de la empresa de supervisión, considerándose ésta si el contrato está 

vigente como incumplimiento a las obligaciones del contrato y si el contrato ya no está vigente, será considerado como 

un vicio oculto. 

 

Todos los escritos de comunicación con otras dependencias y entidades deberán realizarse en papel oficial de la 

Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. firmados por el Director General. 

 

Para lograr lo anterior, llevará los registros y todos los apoyos necesarios para el análisis y autorización de la 

ENTIDAD. 

 

EL SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN deberá de coordinarse y apoyar al supervisor ambiental quien será 

responsable de dar seguimiento y verificar el cumplimiento a lo relativo a los aspectos ambientales conforme a la 

normatividad vigente en materia de Impacto Ambiental y a los términos y condicionantes a que quedó sujeto el proyecto 

según el resolutivo emitido por la SEMARNAT. 

 

VI.4  REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD 

 

La ENTIDAD designará, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA o RESIDENTE DE SERVICIO, 

quien será representante directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos. Representará 

directamente a la ENTIDAD ante “El PRESTADOR DE SERVICIO” y terceros en asuntos relacionados con la 

ejecución de los trabajos en el lugar en que éstos se lleven a cabo. 

 

Cuando la supervisión se realice por terceras personas, ésta será el auxilio técnico del RESIDENTE DE OBRA o 

RESIDENTE DE SERVICIO, con las funciones que para tal efecto se señalan en el Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con independencia de las que, en su caso, se pacten en el contrato de 

supervisión. 

 

VI.5.- BITACORA  DE OBRA  O SERVICIO 

 

El uso de la Bitácora de los servicios  deberá apegarse a lo establecido en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

Conforme a la normatividad de la obra pública vigente, la bitácora es el documento oficial para el control y la 

administración adecuada de los contratos y se ajustará conforme a las necesidades de cada uno de ellos, el 

SUPERINTENDENTE DE SERVICIO deberá tomar en cuenta para su manejo y seguimiento que: 

 

 Se llevarán una bitácora, en la que se registrarán durante el tiempo de prestación de los servicios, todos los 

pormenores del desarrollo de los trabajos, tanto en campo como de gabinete hasta la entrega de la memoria final 

correspondiente. 
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En la bitácora de obra intervendrán y será firmada por el RESIDENTE DE OBRA, el SUPERINTENDENTE DE 

SUPERVISIÓN y el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN. Se asentará cuando así suceda la llegada y retiro 

del equipo, materiales y mano de obra del CONTRATISTA DE LA OBRA y en donde se registrarán diariamente, 

durante el periodo que dure la obra, todos los pormenores y hechos de la misma, así como todas las órdenes y decisiones 

relativas a ésta. 

 

En la bitácora de supervisión intervendrán y será firmada por el RESIDENTE DE OBRA y el  SUPERINTENDENTE  

DE SUPERVISIÓN para dar validez oficial a todas las órdenes, decisiones, hechos e incidencias relativas al dragado de 

mantenimiento, y los propios trabajos de supervisión, 

 

Para el seguimiento, control y verificación del avance de la obra  Dragado de  mantenimiento. 

 

Para cada una de las bitácoras se deberá asentar a la apertura de cada una de ellas precisando, después de la nota de 

apertura, los siguientes aspectos: 

 

- Horario en que se podrá consultar y asentar notas 

- Establecer un plazo máximo de firma de notas, vencido el plazo las partes lo darán por aceptado. 

- Prohibir la modificación de las notas ya firmadas. 

- Regular la autorización y revisión de estimaciones, números generadores, cantidades adicionales o conceptos no 

previstos, así como lo relativo a las normas de seguridad, higiene y protección al ambiente que deban implementarse. 

 

Las bitácoras de obra y supervisión serán el conducto de comunicación oficial de la obra y formarán parte de los 

contratos, tanto de los trabajos de la obra como de la supervisión de control. Por lo anterior las anotaciones que en éstas 

se asienten deberán referirse exclusivamente a los trabajos de la obra y de supervisión, respectivamente, así como a los 

sucesos que puedan afectar a los citados trabajos. El manejo y cuidado de estos documentos será responsabilidad del 

SUPERINTENDENTE DE  SUPERVISIÓN, quien hará las anotaciones necesarias.  

 

Las bitácoras de obra y supervisión deberán permanecer en el sitio de los trabajos, a fin de que las consultas requeridas 

se efectúen en el sitio, sin que las bitácoras puedan ser extraídas del lugar de los trabajos. Y bajo el resguardo del 

SUPERINTENDENTE DE  SUPERVISIÓN. 

 

De manera independiente a las bitácoras, el SUPERINTENDENTE DE  SUPERVISIÓN  deberá llevar un Diario de 

Obra en el que se deberán anotar todas las incidencias y acontecimientos que sucedan en el sitio de los trabajos. Este 

Diario se llevará por cada uno de los técnicos responsables de la supervisión de control y las anotaciones servirán como 

antecedente de las anotaciones que se hagan en la bitácora de la obra, así como soporte de los diferentes informes que se 

requieran. El Diario de Obra también servirá como apoyo de la Memoria Descriptiva de Ejecución de los Trabajos, que 

deberán entregarse al final de los mismos como parte del finiquito de la obra. 

 

EL SUPERINTENDENTE DE  SUPERVISIÓN será el responsable de que el CONTRATISTA DE LA OBRA firme de 

enterado, las notas que en la bitácora de la obra  se asienten, dentro de las 24 horas  posteriores a que se hagan 

anotaciones, así como de mantener actualizada la misma. 

 

La bitácora deberá permanecer en el sitio de los trabajos, a fin de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio, sin 

que la bitácora pueda ser extraída del lugar de los trabajos. y bajo el resguardo del RESIDENTE DE OBRA o 

RESIDENTE DE SERVICIO. 

 

VII.-  SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

Los servicios relacionados con la obra pública referentes a la supervisión consisten en la ejecución de los siguientes 

conceptos, como a continuación se detalla: 

 

-Levantamientos Hidrográficos de verificación inicial y final con equipo SB 

- Supervisión de apoyo para el control del dragado de mantenimiento. 
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-Levantamiento batimétrico  final en zona de tiro con ecosonda SB. 

 

VII.1.-    LEVANTAMIENTO DE VERIFICACIÓN INICIAL 

 

El SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN deberá establecer previamente las coordenadas de los bancos de nivel, 

dicha cota estará referida al nivel correspondiente (NBM), debiendo estar perfectamente acotadas todas las 

dimensiones que se requieran, para lo cual se deberá utilizar equipo de posicionamiento GPS en modo diferencial y/o 

RKT forma diferencial dinámica con aproximación en el horizontal menor 1.00 metros o igual ± 0.03 metros 

(aproximación submetrica o centimetrica), según sea el modo empleado. 

 

Se deberán verificar los puntos de control en el sitio y en caso de no existir al menos dos, se colocarán mojoneras en el 

lugar indicado por el RESIDENTE DE OBRA, en donde se ubicará la proyección de coordenadas UTM, ligada 

mediante el método diferencial de la Red Geodésica Nacional desde vértices ya establecidos con valores ITRF 92, época 

1988, en donde se ubicará la proyección de coordenadas U.T.M., ligado con el punto más cercano establecido por el 

INEGI, tanto en el área de dragado como en la de vertimiento. 

 

Se realizará el corrimiento del banco de nivel más cercano al puerto, siendo responsabilidad del SUPERINTENDENTE 

DE  SUPERVISIÓN la obtención de la cota del mismo, refiriéndose también a las coordenadas mencionadas. 

 

La mojonera será de forma piramidal, de bases cuadradas y se le colocará una placa de aluminio con la leyenda “S.C.T. - 

D.G.P.” el número de vértice con sus coordenadas X, Y y Z, y la fecha del levantamiento. El valor de la variable Z 

corresponderá a la altura del vértice con respecto al N.B.M. (NO SE REQUIERE PARA ESTE PROYECTO). 

 

En la zona de vertimiento El SUPERINTENDENTE  DE SUPERVISIÓN podrá establecer previamente poligonal de 

apoyo determinando coordenadas de cada vértice así como su elevación para definir el entorno de las áreas de trabajo, al 

inicio y al final de los trabajos. 

 

Los levantamientos batimétricos de verificación se efectuarán en las áreas a dragar y de vertimiento conforme al 

proyecto, estos levantamientos se realizarán antes de iniciar las operaciones y al término de los trabajos de dragado. 

 

Al efectuar los trabajos mencionados anteriormente, tendrán que hacerse las correcciones por efecto de variación de 

mareas, por oleaje y por profundidad del Transductor durante el levantamiento; deberá realizarlos el 

SUPERINTENDENTE DE  SUPERVISIÓN conjuntamente con el RESIDENTE DE OBRA y el SUPERINTENDENTE 

DE CONSTRUCCIÓN, los planos correspondientes serán firmados en conjunto. 

 

Los levantamientos batimétricos de verificación inicial y final, deberá realizarlos el SUPERINTENDENTE DE 

SUPERVISIÓN conjuntamente con el RESIDENTE DE OBRA y el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, los 

planos correspondientes serán firmados en conjunto y serán sobre las áreas de trabajo conforme al proyecto y servirán 

como soporte en la elaboración de los números generadores y estimaciones. Los planos correspondientes serán firmados 

por ambas partes. Independientemente que el CONTRATISTA DE LA OBRA realice sus propios levantamientos para 

su control. 

 

Para los levantamientos de verificación inicial y final de dragado de mantenimiento se deberá contar como mínimo con 

el siguiente equipo: 

 

 Equipo de posicionamiento por satélite (DGPS), con aproximación centimetrica en el horizontal contando con 

una base y un móvil, con comunicación entre sí, para trabajar en forma diferencial dinámica en tiempo real 

(RTK) y apoyado con software hidrográfico.  

 

 Equipo de posicionamiento por satélite GPS., con capacidad para procesar como mínimo la señal de 8 (ocho) 

satélites en forma simultánea, de frecuencia L1 o L1/L2 que determine la posición del móvil (embarcación) 

mediante el método DIFERNCIAL o RTK. La señal será transmitida por una estación fija en tierra de 

coordenadas conocidas, logrando una precisión inmediata del posicionamiento de 1.00metros a  0.03 metro 
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utilizando el método diferencial o RTK 

 

 Ecosonda de registro continuo de 200/210 khz y de 24/33 khz de frecuencia, que determine la profundidad a la 

cual se encuentra el material sedimentado y consolidado, mediante un transductor de pulsos acústicos que no 

debe exceder los 9° y 20° respectivamente, con capacidad de graficar el eco grama como mínimo de 2 pulgadas 

por minuto y con una precisión comprobable de .01 %. 

 

 Girocompás indicador de rumbos magnético o electrónico de acuerdo a las características del material de la 

embarcación, con interface integrada al equipo batimétrico para el control de la navegación de la embarcación 

de sondeos.  

 

 Medidor de la velocidad del sonido en el agua para el registro de velocidades a las diferentes profundidades por 

zona levantada. 

 

 Compensador de oleaje. 

 

 Computadora con características de procesador Pentium IV como mínimo, con capacidad del disco duro que 

permita capturar y almacenar la información (X,Y) del equipo de posicionamiento y la profundidad (Z) de la 

ecosonda y de los sensores, así como también deberá contar con unidad de disco compacto, con la finalidad de 

proporcionar copia de los datos crudos generados. 

 

 Software hidrográfico comercial para el procesamiento de datos de haz simple, para el diseño, captura, 

procesamiento de datos, cálculos, reportes e impresión de la información. Software Batimétrico, Hoja de 

Cálculo, Procesador de Textos, Presentaciones, y de Dibujo Asistido por Computadora, etcétera. 

 

Para el procesado de toda la información durante todo el período: 

 

Computadora y periféricos con el Software hidrográfico comercial, para el diseño, captura, procesamiento de datos, 

cálculos, reportes e impresión de la información. Software Batimétrico, Hoja de Cálculo, Procesador de Textos, 

Presentaciones, y de Dibujo Asistido por Computadora. 

 

 Plotter de planos a color, que permita el graficado de planos en papel  Bond con un ancho mínimo de 0.6 metros. 

 

 Equipo adicional (el que considere el proponente) que permita la buena ejecución de los trabajos. 

 

Los equipos propuestos deberán ser de uso profesional y para la aplicación hidrográfica, por lo que se deberá contar con 

la ficha técnica del fabricante que certifique su uso, cualquier aplicación diferente a la solicitada no será aceptada. 

 

Por lo anterior, tampoco se aceptarán equipos de recreo (GPS, ecosonda, etc.) no profesionales o híbridos que 

desarrollan una diferente aplicación y que no garanticen la integración de la información en los términos y precisiones 

especificados. 

 

Solamente para el caso del establecimiento de vértices en tierra, localización de instalaciones o cualquier otra actividad 

relacionada con la configuración del puerto o la determinación de puntos de control, se deberán utilizar equipos GPS de 

uso batimétrico, mismos que deberán ser de las siguientes características: capacidad para procesar como mínimo la señal 

de 8 (ocho) satélites en forma simultánea, de frecuencia L1/L2 con forma de operación estática o RTK, precisión de 5 

mm + 2ppm de la LBM y 0.01 +2 ppm de la LBM respectivamente 

 

Será motivo de suspensión de los trabajos el incumplimiento de lo solicitado anteriormente sin costo alguno para la 

ENTIDAD. 

 

PROCEDIMIENTO 
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Los levantamientos de verificación inicial y final para el control del dragado de mantenimiento será con sistema Mono 

haz con cobertura del fondo marino, con los recorridos a cada 20.00 metros que abarcarán la totalidad del canal, 

incluyendo sus taludes. 

 

Para el control horizontal, los puntos de control primarios para la ubicación de La posición de la estación de referencia 

deberán de ser sobre un vértice GPS determinado por la INEGI. 

 

- Talud. 

 

- Área de dragado y de vertimiento en cada zona (en caso de existir más de una zona), con sus respectivos 

volúmenes. 

 

- Cadenamiento. 

 

- Cuando se trate de levantamiento final se deberá presentar las secciones transversales comparativas con el 

levantamiento inicial realizado. 

 

CALIBRACIÓN DEL EQUIPO 

 

Es totalmente comprensible que cada censor  posee características de error únicas, por lo tanto cada sistema debe ser 

analizado de manera única y separada, para determinar los procedimientos adecuados y obtener las estadísticas de 

precisión del levantamiento apropiadas, por lo que, previo al inicio del levantamiento y posterior a la conclusión de la 

jornada, se efectuarán pruebas y calibraciones a los equipos presentados, para el aseguramiento de calidad de datos, 

realizando todas las acciones sistemáticas necesarias que provean un adecuado nivel de confianza del levantamiento. 

 

Equipo de posicionamiento: 

 

Utilizando vértices de instalaciones (existen varios en el puerto) con coordenadas conocidas en puntos extremos de las 

zonas a levantar; se verificarán sus coordenadas mediante el desacoplamiento de la antena receptora del GPS  de la 

embarcación manteniéndola en el vértice y sobrepasándola en el mismo en acción dinámica, para verificar su precisión. 

 

Se realizarán pruebas de parcheo para la verificación de la posición, preferentemente en secciones con condiciones 

topográficas variables como pueden ser canales de navegación con taludes pronunciados. 

 

Los equipos que operen en la forma RTK deberán de tener una frecuencia de actualización de 20 Hz, la operación base – 

móvil deberá utilizarse en un radio no superior a 10 Km, o en su caso, si éste se rebasara, efectuar un levantamiento de 

precisión no menor a 1:100,000  para determinar la posición de la base a una distancia no mayor a la indicada. 

 

Bajo la condición anterior, las variables por asentamiento y desplazamiento por diferencia de calados y empuje por 

velocidad de la embarcación deberán ser medidos desde el posicionador GPS en su forma de operación RTK es decir 

con aplicación automática de tiempo real con una precisión de 1.5 veces la precisión horizontal especificada para el 

equipo GPS. 

 

Ecosonda doble frecuencia haz simple: 

 

El equipo  mono haz o (haz simple )se calibrará por el método de simulación de fondo, con escandallo o sondaleza 

graduada a cada metro, utilizando paralelamente el registro de la velocidad de sonido en el agua adquirido con el 

medidor de velocidad de sonido en el agua, la corrección debido a la profundidad del transductor bajo el nivel del agua, 

los ajustes de ganancia y sensibilidad del equipo, para posteriormente bajar la sondaleza a diversas profundidades 

conocidas, verificando en el registro de eco digital, su correcta impresión y posteriormente a sus ajustes la obtención de 

la precisión de 0.1% de la profundidad medida en cada nivel sin ajustes adicionales intermedios entre la verificación en 

escalera. 
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No se permitirá la utilización de ecosondas análogos que impiden alimentar la información de los equipos autónomos de 

levantamiento, solamente podrán ser utilizados si a estos se les integra un equipo digitalizador, mismo que permite la 

salida de profundidad digital y el ingreso de valores para su calibración de la misma forma. 

 

Se deberá firmar el rollo del ecosonda por el RESIDENTE DE OBRA, el SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN y 

el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN cuando se trate de levantamientos de verificación inicial y final; y por 

el SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN y el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN cuando estos 

levantamientos sean de control. 

 

Mediciones de mareas: 

 

Se realizarán mediciones del nivel del agua con una periodicidad de 15 minutos con la finalidad de efectuar las 

correcciones por la variación de mareas 

 

Por lo anterior, deberán realizarse cuando menos 3 líneas longitudinales una en el eje del canal de navegación y dos 

paralelas una a cada lado del canal,  entre el eje y el veril del mismo, debiéndose comparar con las líneas de sondeo 

principales, con un mínimo de 100 puntos de intersección de Posición – Profundidad certificando la precisión <2  y 0.06 

m respectivamente  al 95% del nivel de confianza especificado. 

 

Criterios obligatorios: 

 

El equipo mínimo requerido, junto con los criterios de procedimientos y calibraciones para la ejecución de 

levantamientos de control de dragado, se consideran obligatorios, por lo que no se permitirán excepciones en 

ninguno de los casos. 

 

Elaboración de Planos: 

 

Los planos deberán contener los límites del proyecto a considerar en los cálculos de volumen de acuerdo a las zonas de 

dragado y de vertimiento. 

 

En la elaboración de los planos se deberá contar con lo siguiente: 

 

- Todos los planos estarán referidos al Nivel de Bajamar Medio. (NBM). 

 

- Se interpolarán las curvas batimétricas a cada metro y curvas maestras a cada cinco metros. 

 

- Cuadro de notas y fecha de los días en que se efectuó el levantamiento. 

 

- Escala gráfica y numérica. 

 

- Cuadro de referencias, según diseño que se proporcione al postor a quien se adjudique el contrato. 

 

- Firmas de conformidad de quien corresponda. 

 

- Se deberán localizar y referenciar los vértices de apoyos horizontales y verticales, mediante una nomenclatura. 

 

- Cuadro(s) de construcción. 

 

Los planos generales serán: ESC. 1:2,000. Los planos de detalle serán: ESC: 1:1,000 

 

Se elaborarán secciones transversales a escala horizontal 1:1,000 y escala vertical 1:100  
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En todas las secciones transversales el perfil del fondo se graficará de forma continua. 

 

Se incluirá el proyecto de la obra (sección tipo). 

 

Se incluirán los siguientes datos en los planos de las secciones transversales. 

 

- Planos de referencia que intervienen. 

 

- Escalas horizontal y vertical. 

 

- Cota de proyecto a la cual se calculará el volumen de dragado. 

 

- Talud. 

 

- Área de dragado y de vertimiento en cada zona (en caso de existir más de una zona), con sus respectivos 

volúmenes. 

 

- Cadenamiento. 

 

- Cuando se trate de levantamiento final se deberá presentar la sección transversal comparativa con el 

levantamiento inicial realizado. 

 

Para los levantamientos batimétrico inicial y final se entregará el cálculo de volúmenes hasta líneas y niveles de 

proyecto de las zonas de dragado. 

 

El procedimiento a utilizar para el cálculo del volumen dragado será determinado con base al simplificada, de acuerdo a 

lo establecido en las Normas para Construcción e Instalaciones de la SCT (3.03.02.015-G), o en caso de que se proponga 

un programa de computación, éste deberá explicarse detalladamente en el procedimiento de ejecución de su propuesta y 

ser aprobado por la Gerencia de Operaciones e Ingeniería. 

 

Se anexará la hoja de cálculo correspondiente, en donde se describirán las siguientes especificaciones: 

 

 - Cálculos de volumen 

 - Zona cubicada 

 - Taludes de proyecto 

 - Profundidad de dragado 

 - Planos de referencia 

 - Fecha de los levantamientos 

 

El plazo máximo de ejecución y entrega de toda la información relativa a los levantamientos será de 5 (cinco) días. 

 

Cuando por alguna razón se detectaran errores en la realización de los trabajos de batimetría el SUPERINTENDENTE 

DE SUPERVISIÓN tendrá 24 hr. Para corregirlos y en caso de que estos subsistieran, aun cuando se tuvieran que repetir 

los trabajos de campo, éstos no serán remunerados adicionalmente por la ENTIDAD. 

 

VII.2.- SUPERVISIÓN PARA EL CONTROL DE LA OBRA  DE DRAGADO 

 

La supervisión de la obra de dragado de mantenimiento  en forma integral, vigilar, evaluar, optimizar las acciones, 

coordinar, dirigir, verificar, compaginar la información y realizar informes, memorias, reportes fotográficos, planos, 

cálculos de volumen, estimaciones de obra, generadores, y registrar todas y cada una de las acciones para llevar el 

control de las actividades del programa de dragado de mantenimiento.  

 

RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
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El  SUPERINTENDENTE  DE SUPERVISIÓN llevará a cabo una recopilación de la información necesaria para el 

cumplimiento de los trabajos requeridos. Dicha información incluye los Términos de Referencia de la obra, sus alcances, 

planos, programas, precios unitarios, modificaciones y aclaraciones del proyecto, así como los permisos, licencias y 

autorizaciones correspondientes. 

 

El SUPERINTENDENTE   DE SUPERVISIÓN deberá: 

 

Comunicar al RESIDENTE DE OBRA su domicilio, número de teléfono, fax y correo electrónico, con el fin de 

que exista una continua coordinación para realizar cualquier trabajo, tanto de campo como de gabinete para lo 

cual, deberá establecer una oficina de campo en el sitio de los trabajos. 

 

Utilizar el sistema de computación para la elaboración de informes, y cálculo de volúmenes. Cualquier 

dispositivo electrónico  almacenamiento de datos deberá ser entregado por el SUPERINTENDENTE DE 

SUPERVISIÓN al RESIDENTE DE OBRA con la periodicidad que se acuerde. Por lo que toda la información  

para el cálculo de volúmenes se procesará en la localidad. 

 

 Disponer de equipo de transporte capaz de acceder a cualquier frente de trabajo en forma oportuna. 

 

 Dentro de este esquema, el trabajo del SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN deberá implementar 

procedimientos administrativos simplificados y ágiles para que la entrega y contenido de la información que 

elabore sea oportuna y en los plazos establecidos. 

 

 Contar con el personal, equipo y mobiliario necesario para cumplir eficientemente con sus funciones en la 

supervisión de la obra, así como para la realización de los levantamientos batimétrico para la verificación de 

profundidades en la zona de dragado y de vertimiento. 

 

Cumplir con las funciones que establece el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas. 

 

La supervisión será continúa siempre y cuando el equipo del CONTRATISTA DE OBRA permanezca en condición 

operativa de dragado. 

 

Con la finalidad de tener una propuesta uniforme, EL PRESTADOR DE SERVICIO considerarán tres turnos 

diarios de supervisión. 

 

De esta forma, el SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN será el responsable de que la misma se realice conforme a 

un plan de operaciones adecuado al tipo de equipo, el cual será autorizado por el RESIDENTE DE OBRA, para que se 

cumpla con los requerimientos operativos y se eviten acciones que interrumpan el tráfico y operación del lugar. 

 

Para lo anterior el SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN deberá desarrollar las siguientes actividades: 

 

 Verificar y certificar las coordenadas de la zona de dragado y de vertimiento del material producto de dragado. 

 

 Llevar el control de los equipos activos e inactivos, especificando para los casos en que el equipo se encuentre 

inactivo, cual es la causa. 

 

 Buscará implementar mecanismos que puedan optimizar la acción del dragado. 

 

 Verificar las actividades del CONTRATISTA DE LA OBRA y proponer procedimientos y/o técnicas que se 

apeguen a lo estipulado en estas Bases.  

 

 Durante el desarrollo de los trabajos indicará en el plano batimétrico inicial los avances de los trabajos 
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efectuado cada quincena 

 

 Vigilará y certificará que el vertimiento del material dragado se realice en los lugares autorizados para ese 

propósito. 

 

 Junto con el RESIDENTE DE OBRA recibirán del CONTRATISTA DE LA OBRA las estimaciones de obra  

para su revisión y autorización, el pago de las mismas se hará de acuerdo a los plazos estipulados en el contrato 

de obra. 

 

 Presentará un informe semanal del avance físico -financiero tanto de obra como de la supervisión, 

independientemente del informe mensual detallado de la obra, dichos informes serán presentados al 

RESIDENTE DE OBRA mismo que contendrá la información mencionada anteriormente, a la que además 

anexará un reporte fotográfico de la obra, sus comentarios y la evaluación de la ejecución de la misma. 

 

 Apoyar al RESIDENTE DE OBRA en la supervisión y control de la operación del dragado contratado por la 

ENTIDAD, a efectos de verificar que se tengan las profundidades de proyecto, vigilando dentro de la 

supervisión los levantamientos de control que efectué el CONTRATISTA DE OBRA, considerando no 

únicamente el ancho de la plantilla del canal, sino el talud proyectado para cada zona, así como el control de la 

zona de vertimiento, cuantificando los volúmenes a mover y movidos. 

 

 Llevar ordenada y sistemáticamente el archivo de la obra con toda la documentación que exista relacionada con 

la misma. 

 

 Verificar que el CONTRATISTA DE  OBRA cuente con los señalamientos y equipo necesarios para garantizar 

la seguridad de las personas durante la realización de los trabajos  de dragado. 

 

 Elaborar los programas de obra (de avance físico; financiero y de recursos humanos y materiales), así como las 

reprogramaciones necesarias y sus correspondientes soportes, para someterlos a la autorización de la 

ENTIDAD. 

 

 Asistir a las juntas que se programen con el CONTRATISTA DE  OBRA, para analizar el avance de los 

trabajos, de los problemas que se presenten, así como para el análisis de alternativas de solución. De todas estas 

reuniones, el SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN deberá formular la minuta correspondiente en la que 

se consignen la lista de asistentes, los asuntos tratados y las resoluciones tomadas, recabando las firmas de los 

asistentes. 

 

 Para efectos del pago de  los trabajos de dragado de mantenimiento efectuado por el CONTRATISTA DE LA 

OBRA el SUPERINTENDENTE  DE SUPERVISIÓN elaborará un informe de los trabajos ejecutados con el 

cálculo de volúmenes, con la finalidad de tener soportada la estimación de la obra que se haya generado. 

 

 Para el logro de lo anterior, recabará registros y toda clase de apoyos, mismos que presentará al RESIDENTE 

DE OBRA, por los trabajos ejecutados en el periodo que se estima y que acompañe los números generadores de 

cada estimación. 

 

 La supervisión del equipo de dragado realizará los levantamientos batimétricos con el objeto de optimizar la 

operación, a fin de conciliar toda aquella información que permita concretar el objetivo, de acuerdo al proyecto. 

 

 Será el responsable de verificar que se cumplan con los requerimientos Técnico - Administrativos en la 

ejecución de la obra, El RESIDENTE DE OBRA deberá vigilar que éstas se realicen conforme al proyecto, 

cuidando siempre que este tipo de obra no afecte las condiciones de navegación y operación del puerto. 

 

 Al término de la obra, será el responsable de recopilar la información necesaria para evaluar el resultado final. 
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LEVANTAMIENTO DE VERIFICACIÓN FINAL 

 

Previo al levantamiento de verificación final, el CONTRATISTA DE OBRA notificará al RESIDENTE DE OBRA 

haber alcanzado las líneas y niveles de proyecto, para lo cual el SUPERINTENDENTE  DE SUPERVISIÓN  verificará 

el levantamiento final que realice el CONTRATISTA DE OBRA. 

 

El plazo máximo de ejecución y entrega de toda la información relativa al levantamiento final los levantamientos será de 

5 (cinco) días, en ese tiempo  EL SUPERINTENDENTE  DE SUPERVISIÓN deberá contar con información suficiente 

para liberar los equipos del CONTRATISTA DE OBRA; dicha información deberá ser determinada en campo 

conjuntamente con el RESIDENTE DE OBRA y el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN. 

 

En el supuesto caso de una nueva realización de levantamiento por la reparación de obra faltante, el CONTRATISTA 

DE LA OBRA, el RESIDENTE DE OBRA y el SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN fijarán la fecha de 

realización del nuevo levantamiento. 

 

Las cantidades de obra anotadas en el DOCUMENTO Catálogo de Conceptos, son aproximadas. Si por necesidades 

propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el inicialmente 

considerado, el PRESTADOR DE SERVICIO se obliga a ejecutar los nuevos volúmenes sin modificar los precios 

unitarios originalmente pactados, salvo que se esté en los supuestos que al respecto prevé la normatividad de la obra 

pública vigente. Únicamente se pagarán los volúmenes realmente ejecutados. 

 

El suministro o aprovisionamiento que se haga necesario para la eficiente operación de los equipos empleados en el 

proyecto debe ser cuidadosamente seleccionado por el PRESTADOR DE SERVICIO; los retrasos que se pudieran 

presentar en la ejecución de los trabajos, como consecuencia de la deficiencia en el abastecimiento de insumos, no 

pueden justificarse como retraso en la programación y desarrollo del calendario de operaciones previamente establecido. 

 

EL SUPERINTENDENTE  DE SUPERVISIÓN deberá recopilar la información elaborar programas memorias 

descriptivas, revisar, vigilar y llevar el control de los trabajos así como la recepción y revisión de las estimaciones 

dictámenes técnicos, informes, control y custodia de bitácoras, elaboración del diario de la obra, finiquito de los trabajos, 

actas de movilización de personal, equipos, materiales, equipo de seguridad y demás cargos correspondientes. 

 

Así como elaborar informes semanales y mensuales de los trabajos realizados e incluir un reporte fotográfico de los 

trabajos de la obra, conteniendo la siguiente documentación. 

 

-. Informe semanal y mensual de avance de obra y de supervisión. 

-. Dictámenes técnicos, en su caso. 

-. Programas, en su caso. 

-. Memoria descriptiva y fotográfica. 

 

IX.-  EQUIPO 

 

Si el equipo propuesto no es el adecuado para la ejecución de los trabajos, “EL PRESTADOR DE SERVICIO” se obliga 

a sustituirlos en un tiempo que no excederá a los 10 días naturales, contados a partir de que el RESIDENTE DE OBRA 

O RESIDENTE DE SERVICIO designado por la Entidad, se lo solicite por escrito y en este supuesto acepta “EL 

PRESTADOR DE SERVICIO” que no tendrá derecho a modificación en los precios unitarios originalmente pactados ni 

que se computen tiempos perdidos por esa causa. 

 

X.- SIMILITUD EN CALIDADES 

 

Cuando la ENTIDAD indique una determinada, marca, modelo o tipo de insumo, se pretende definir una calidad o un 

diseño determinado y de ningún modo se obliga con ello a utilizarlo de una manera específica, en lo entendido de que el 

PRESTADOR DE SERVICIO podrá optar por otro insumo siempre y cuando este sea de similar en calidad y cumpla 

con las características al indicado. En este supuesto el LICITANTE deberá describir en su propuesta la especificación 



 
 
 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-009J2X002-E14-2018 

QUE CONTIENE LAS BASES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA 

PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE 

EVALUACIÓN BINARIO 

 

110 

detallada y proporcionar la ficha técnica del insumo que utilizará como similar en calidad, sin detrimento de incluir la 

descripción si se opta por el originalmente señalado. 

 

XI.- MODIFICACIÓN DEL SITIO ORIGINAL DE LOS TRABAJOS 
 

Si la ENTIDAD decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la realización de los levantamientos y el 

nuevo resultara igual o semejante al original, “EL PRESTADOR DE SERVICIO” se obliga a ejecutar los trabajos en los 

mismos términos contractuales y sin derecho a modificación en los precios unitarios de su oferta. 

 

XII- PRECIOS UNITARIOS 

 

Si “EL PRESTADOR DE SERVICIO” no hizo las debidas consideraciones en sus análisis de precios unitarios de 

acuerdo  con las especificaciones generales, particulares y Términos de Referencia y en general con todas las 

disposiciones de las presente términos de referencia, el hecho de adjudicársele el Contrato no lo exime del estricto 

cumplimiento de las condiciones establecidas, sin derecho a modificación en los precios unitarios o autorización de 

precios unitarios extraordinarios para incluir los cargos que hubiese omitido. 

 

“EL PRESTADOR DE SERVICIO”, al elaborar el análisis del precio unitario del concepto del documento CATÁLOGO 

DE CONCEPTOS, deberá tener en cuenta estos términos de referencia, así como las Especificaciones Complementarias 

y las Normas de Construcción e Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el entendido de que 

dichos números son indicativos pero no limitativos; por lo tanto si existen algunas especificaciones dentro de las normas, 

aplicables al concepto en cuestión cuyo número no aparezca, dichas especificaciones deberán ser consideradas para 

analizar el precio y/o efectuar los trabajos correspondientes. 

 

Si las Normas de Construcción se contraponen a las Especificaciones Complementarías, serán estas últimas las que rijan, 

así mismo las Especificaciones Particulares regirán sobre las dos anteriores. 

 

“EL PRESTADOR DE SERVICIO” objeto del presente procedimiento de contratación, se obliga a realizar la misma a 

los precios unitarios del contrato aún cuando sea necesario modificar la localización del lugar de los trabajos dentro del 

mismo puerto, si las condiciones del nuevo sitio son iguales o semejantes a las del original. 

 

El costo de todo tipo de abastecimientos y servicios de apoyo, que a  “EL PRESTADOR DE SERVICIO” le proporcione 

el puerto, la ciudad o cualquier otro, deberá considerarse dentro de los precios unitarios que cotice; no se reconocerá 

ningún cargo adicional por este concepto. 

 

Tampoco se reconocerá ningún cargo adicional por concepto de los tiempos de inactividad del equipo, a consecuencia de 

condiciones meteorológicas adversas, ni cuando de acuerdo al programa de EJECUCION DE LOS TRABAJOS haya 

una espera entre uno y otro evento de los trabajos. 

 

Conforme a los lineamientos que cita el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas, los precios originales de los insumos considerados por el LICITANTE, deberán ser los que prevalezcan al 

momento de la presentación y apertura de las propuestas y no podrán modificarse o sustituirse por ninguna variación que 

ocurra entre la fecha de su presentación y el último día del mes del ajuste. 

 

Cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción 

de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos podrán ser revisados por la 

Entidad, quien determinará la procedencia del ajuste. 

 

“EL PRESTADOR DE SERVICIO” tendrá derecho a solicitar por escrito ajuste de precios unitarios, conforme a los 

lineamientos que se establecen en las presentes bases del concurso. 
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En su propuesta  “EL PRESTADOR DE SERVICIO” se obliga a presentar el análisis detallado de los precios unitarios 

de cada uno de los conceptos incluidos en el CATÁLOGO DE CONCEPTOS, incluyendo sus análisis básicos de 

salarios, costo horario del equipo, cálculo de indirectos y financiamiento, en los formatos que para el caso se anexan. 

 

Si “EL PRESTADOR DE SERVICIO” no hizo las debidas consideraciones en su análisis de precios unitarios, de 

acuerdo con las Normas y Especificaciones del proyecto, el hecho de otorgársele el contrato no significa que se le exima 

del estricto cumplimiento de todas las condiciones originalmente establecidas. 

 

El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso II.9 de estas Especificaciones Particulares, 

no se le cubrirán a “EL PRESTADOR DE SERVICIO” en forma adicional, debiendo considerarlos dentro de los precios 

unitarios que cotice. 

 

Se harán estimaciones mensuales mismas que deberán ser acompañadas de los soportes documentales que avalen, la 

procedencia de su pago, debidamente firmados por el REPRESENTANTE POR PARTE DE LA API y el 

REPRESENTANTE POR PARTE DE “EL PRESTADOR DE SERVICIO”. 

 

El “EL PRESTADOR DE SERVICIO” deberá presentar, en original sus análisis detallados del total  precios unitarios, 

incluyendo sus análisis básicos que intervienen en la preparación de los mismos, así como el CATÁLOGO DE 

CONCEPTOS. 

 

Cualquier trabajo no considerado en los términos de referencia, se considerará como concepto por trabajos 

extraordinarios, y sólo podrá ejecutarse previa autorización por escrito de la ENTIDAD. Para el pago de estos trabajos 

extraordinarios se analizará conjuntamente los precios unitarios teniendo como base los análisis presentados en la 

propuesta.  

 

Cuando existan suspensiones de los trabajos por causas imputables a la ENTIDAD, ésta se obliga a cubrir a “EL 

PRESTADOR DE SERVICIO” los daños que se le causen, los que deberán estar debidamente justificados y ser 

razonables. 

 

Si pasado el 25% del plazo convenido subsiste la suspensión de los trabajos, la ENTIDAD y “EL PRESTADOR DE 

SERVICIO” por mutuo acuerdo tomarán la decisión que más convenga a ambas partes, pudiendo llegar a la terminación 

anticipada del contrato, en cuyo caso la ENTIDAD cubrirá los gastos en que haya incurrido “EL PRESTADOR DE 

SERVICIO”, tal como lo establece la normatividad aplicable. 

 

TRAZOS Y NIVELES 

 

El PRESTADOR DE SERVICIO deberá proporcionar las facilidades necesarias para que el CONTRATISTA DE 

OBRA efectué los levantamientos con su equipo y personal necesario para realizar todos los trabajos de campo y 

gabinete, en el lugar de la obra, mismo que deberá estar presente cuando el RESIDENTE DE OBRA establezca los 

volúmenes a ejecutar, los que serán claramente mostrados al CONTRATISTA DE OBRA, con objeto de evitar posibles 

malas interpretaciones. 

 

Queda claramente establecido que todos los datos batimétrico los proporcionará el RESIDENTE DE OBRA al 

CONTRATISTA DE OBRA y al SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN una sola vez, siendo responsabilidad  del 

CONTRATISTA DE  OBRA la correcta conservación de ellos. 

 

De resultar necesario se realizarán levantamientos batimétricos de reconocimiento para establecer los volúmenes 

adicionales, estos serán por cuenta del CONTRATISTA DE OBRA, pero quedará a cargo del SUPERINTENDENTE 

DE SUPERVISIÓN y del RESIDENTE DE OBRA verificar su exactitud. 

 

Durante el proceso de toda la obra, el CONTRATISTA  DE OBRA ejecutará los levantamientos batimétricos que se 

requieran de acuerdo con el proyecto, el RESIDENTE DE OBRA solicitará al SUPERINTENDENTE DE 

SUPERVISIÓN y al CONTRATISTA DE OBRA cada vez que lo considere necesario, la verificación de los 
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levantamientos de la obra y estos proporcionarán los datos requeridos. 

 

Con base en lo anterior, el CONTRATISTA DE OBRA deberá proceder a su ejecución, haciéndose responsable de 

cualquier futuro error causado por negligencia o pérdida de una o varias referencias y/o interpretaciones erróneas. 

 

La totalidad de los levantamientos batimétrico de control que se requieran en el desarrollo de los trabajos para fines de 

pago, elaboración de planos y cálculo de volúmenes de obra, serán realizadas conjuntamente por los 

SUPERINTENDENTES DE CONSTRUCCIÓN, SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN y del RESIDENTE DE 

OBRA. 

  

En los levantamientos de control, que realice el CONTRATISTA DE LA OBRA para llevar el seguimiento del avance 

de los trabajos, se podrán realizar sin la presencia del RESIDENTE DE OBRA, pero harán obligadamente con la 

presencia del SUPERINTENDENTE  DE SUPERVISIÓN, quién verificará y evaluará los mismos. 

 

El costo de estos levantamientos de control no se le pagará al CONTRATISTA DE  OBRA en forma adicional. 

 

La periodicidad de los levantamientos para efecto de elaboración de estimaciones y pago, será mensuales. El 

CONTRATISTA DE  OBRA podrá solicitar al RESIDENTE DE OBRA y éste aprobar, si la petición está justificada, la 

reducción de periodicidad en los levantamientos. 

 

Para fines de estimación y pago, el CONTRATISTA DE  OBRA notificará al RESIDENTE DE OBRA y al 

SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN con 48 horas de anticipación los volúmenes que pretende estimar  

 

Al término de los trabajos, el CONTRATISTA DE  OBRA solicitará al RESIDENTE DE OBRA y al 

SUPERINTENDENTE  DE SUPERVISIÓN la realización del levantamiento de verificación final y en caso de que ésta 

refleje que los trabajos no han sido concluidos conforme a proyecto, el nuevo levantamiento de verificación final será 

con cargo al CONTRATISTA DE  OBRA y será efectuada por la misma empresa que la ENTIDAD haya contratado 

para los levantamientos de verificación inicial y final. 

 

Por lo anterior, es importante que el CONTRATISTA DE OBRA verifique que los trabajos concluidos estén conforme a 

proyecto, antes de solicitar al RESIDENTE DE OBRA el levantamiento final. 

 

Como soporte de cada estimación, se deberá entregar la siguiente documentación firmada al RESIDENTE DE OBRA: 

 

 Original de los planos del levantamiento batimétrico en planta. 

 Original de los planos de las secciones transversales 

- Libretas de campo firmadas. 

- Original de la memoria descriptiva de los trabajos realizados en el periodo incluyendo informe fotográfico de 

cada una de las actividades. 

 Discos conteniendo toda la información adquirida en el levantamiento en campo y en el procesamiento de datos 

debidamente probado en el equipo de cómputo con el que cuenta la ENTIDAD. 

 

XIII.- CONCEPTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 

 

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en las Bases de esta Invitación, sólo podrá 

ejecutarse previa autorización por escrito del RESIDENTE DE OBRA o RESIDENTE DE SERVICIO, debiendo quedar 

asentado en la bitácora de la obra. 

 

XIV.- ENTREGA DEL AREA DE TRABAJO 

 

De acuerdo a lo que para tales efectos se establece el Artículo 52 de la (LOPSRM) El REPRESENTANTE POR PARTE 

DE LA APITUXPAN  entregará a “EL PRESTADOR DE SERVICIO” al inicio de las actividades, el área donde se 

ejecutarán los trabajos, debiendo tomar las medidas necesarias para la ejecución de los mismos. 



 
 
 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-009J2X002-E14-2018 

QUE CONTIENE LAS BASES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA 

PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE 

EVALUACIÓN BINARIO 

 

113 

 

XV.- RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS 

 

Al finalizar los trabajos de dragado de mantenimiento, el SUPERINTENDENTE  DE SUPERVISIÓN deberá integrar y 

anexar la documentación necesaria para proceder al acto de recepción física de la obra, en el que participaran el 

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, el SUPERINTENDENTE  DE SUPERVISIÓN y el RESIDENTE DE 

OBRA. 

 

Preparar el acta de recepción física de la obra; una vez realizada la recepción física de los trabajos, el 

SUPERINTENDENTE  DE SUPERVISIÓN entregará toda la documentación generada de la obra a la ENTIDAD, para 

proceder a los actos de finiquito de los trabajos de la obra de dragado de mantenimiento, así como las estimaciones, 

plano final,  cálculos de volúmenes, secciones transversales, dictámenes técnicos, informes, bitácora de obra, programas, 

documentos propios del finiquito, etc. 

 

Una vez realizada el acta de finiquito de la obra de dragado de mantenimiento, el SUPERINTENDENTE DE 

SUPERVISIÓN preparará el acta de recepción física de la supervisión de control y entregará toda la documentación 

generada de la supervisión a la ENTIDAD, para proceder a los actos de finiquito de los trabajos, (estimaciones, plano 

final, cálculo de volúmenes, dictámenes técnicos, informes, bitácora de supervisión, programas, memoria descriptiva, 

documentos propios del finiquito, etc.). El producto esperado es la memoria descriptiva de los trabajos y la forma de 

presentación es usando hojas tamaño carta, en su caso, ordenadas cronológicamente en carpetas. 

 

XVI-.  ALCANCES POR CONCEPTO 

 

En todos y cada uno de los conceptos de obra contenidos en el documento PE 10 Catálogo de conceptos de trabajo y 

monto total de la proposición, corresponde una especificación particular, la cual se tomará en cuenta para la elaboración 

del precio unitario correspondiente. 

 

Cuando alguna especificación particular aluda al concepto, se deberá entender que se refiere a la descripción, alcances, 

especificaciones, formas de medición y pago, incluidos en el documento   PE 10 Catálogo de conceptos de trabajo y 

monto total de la proposición. 

 

 

XVII-. RELACIÓN DE PLANOS 

 

INVITACION No: IO-009J2X002-E14-2018 
 

RUBRO: “SUPERVISION DE APOYO PARA EL CONTROL DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL 

PUERTO DE TUXPAN, VER.” 
 

NÚMERO FECHA  NOMBRE DEL PLANO 

S/N 

 

 

 

MARZO  2018 

 

 

 

Planta de localización de las diferentes áreas a levantar 

del canal de navegación exterior, dársena de ciaboga y 

canal de navegación interior cadenamientos -

4+600/3+000 
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XVIII.-  ESPECIFICACIONES PARTICULARES 

 
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA 

EP01 

INVITACION  No No. IO-009J2X002-E14-2018 HOJA 1 de 1 

 

RUBRO: 

“SUPERVISION DE APOYO PARA EL CONTROL DEL DRAGADO 

DE MANTENIMIENTO EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER.” 

CONCEPTO No. 01 

  UNIDAD Ha. 

 
 
CONCEPTO : 

 Levantamiento batimétrico de verificación inicial y final del dragado de  mantenimiento en el puerto de Tuxpan Ver., por 

unidad de obra terminada. (EP 01) 

 
DESCRIPCIÓN : 
 

Levantamiento hidrográfico de verificación inicial y final  se realizaran con el sistema de haz simple doble frecuencia con 

cobertura del fondo marino, canal de navegación principal y nueva dársena de ciaboga, del Río de Tuxpan, las líneas de 

recorrido serán con secciones cada 20.00 m, dichos recorridos abarcarán la totalidad del  canales y dársena de ciaboga  
incluyendo sus taludes. Las áreas a levantar son de aproximadamente 206 ha. Para el levantamiento inicial, y 206 ha. Para el 

levantamiento final,  Incluye: planos, secciones transversales, cálculo de volúmenes, movilización de los recursos, mano de 

obra, materiales, herramientas, equipo de seguridad, equipo de trabajo y demás cargos correspondientes por unidad de obra 
terminada. 

 
ALCANCES: El precio unitario deberá incluir 
 

  
1.-.- Movilización del equipo y materiales necesarios para la correcta ejecución del servicio. 

  

2.- Movilización del personal técnico y auxiliar requerido para la ejecución del servicio. 

3- Se deberá hacer el corrimiento del banco de nivel a los puntos de control establecidos. 

  

4.- El equipo de posicionamiento (tanto el de referencia como el embarcado) deberá de tener capacidad mínima de 8 canales, para la recepción de la misma 

cantidad de satélites si se encuentran disponibles, y deberá contar con el equipo de radio enlace para la transmisión de correcciones diferenciales. 

   
5.- Utilización del software hidrográfico comercial para el procesamiento de datos haz simple doble frecuencia, para el diseño, captura, procesamiento de 

datos, cálculos, reportes e impresión de la información. Software Batimétrico, Hoja de Cálculo, Procesador de Textos, Presentaciones, y de Dibujo 

Asistido por Computadora, etcétera 

6.- Utilización de embarcación. 

7.- Secciones transversales a cada 20 (veinte) metros, representándose gráficamente con escala horizontal a 1:1,000 y vertical 1:100. 

 Los planos generales se realizarán en escala 1:2,000 y los de detalle a escala 1:1,000. 

8.-.- Utilización del compensador de oleaje. 

9.- Las líneas de recorrido serán diseñadas a cada 20 m  dichos recorridos abarcaran la totalidad del ancho de los canales de navegación y dársena de 

ciaboga, las  áreas a levantar son de aproximadamente 206 ha. Para el levantamiento inicial y 206 ha. para el final, Incluye planos, movilización de los 

recursos, mano de obra, materiales, herramientas, equipo de seguridad, equipo de trabajo y demás cargos correspondientes por unidad de obra 
terminada.. 

10.- Utilización de equipo de gabinete para el procesamiento de los datos de campo 

11.- Entrega en carpetas en original y copia en su caso, conteniendo la siguiente información: 

- Planos en planta general y particulares en papel Bond o similar. 

- Secciones transversales en papel bond. 

- Cálculos de volumen. 

- Presentación tridimensional 

-  CD conteniendo la información relativa a los levantamientos compatible con el equipo de cómputo de la Gerencia de Operaciones e Ingeniería 
(AutoCAD versión2014 al 2016). 

 

 

MEDICIÓN Y PAGO LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ LA HECTÁREA (Ha.). SERÁN CUANTIFICADAS DIRECTAMENTE EN 

CAMPO CONSIDERANDO LOS RECURSOS PROPUESTOS POR LA EMPRESA EN SU OFERTA; EL PAGO SE 

TRAMITARÁ AL PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN GENERADA Y SOPORTES PARA ESTE 
CONCEPTO, ACEPTADOS POR EL RESIDENTE DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. 

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

 

EP02 

INVITACION No. IO-009J2X002-E14-2018 HOJA 1 de 2 

 

RUBRO: 

“SUPERVISIÓN DE APOYO PARA EL CONTROL DE LA OBRA 

DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL PUERTO DE TUXPAN, 

VER.” 

CONCEPTO No. 02 

  UNIDAD MES 
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CONCEPTO : 

Supervisión de apoyo para el control de la obra dragado de mantenimiento en canal de navegación principal y nueva dársena de 

ciaboga, del Río de Tuxpan,  por unidad de obra terminada (EP 02). 

 
DESCRIPCIÓN : Supervisión de apoyo  para el control de la obra de dragado de mantenimiento en canal de navegación principal y nueva dársena de 

ciaboga del Río de Tuxpan, llevando el control de la obra de dragado conforme a las especificaciones del proyecto, vigilando que el 

vertimiento del material se efectué en el sitio indicado, conforme al plano de proyecto. Incluye: recopilación de información, revisión 

de los trabajos, integrar y mantener al corriente los archivos derivados de la realización de los trabajos, registro y recepción física de 
los trabajos, finiquito de obra, dictámenes técnicos, informes, bitácoras, programas, memoria descriptiva, movilización de los 

recursos, mano de obra, materiales, herramientas, equipo de seguridad, equipo de trabajo y demás cargos correspondientes por unidad 

de obra terminada. 

 
ALCANCES: El precio unitario deberá incluir: 
 

1.- Movilización del equipo y materiales necesarios para la correcta ejecución del servicio. 
  
2.- Contar con el personal, equipo y mobiliario necesario para cumplir eficientemente con sus funciones en la supervisión de la obra. 

  

3.- Movilización del personal técnico y auxiliar requerido para la ejecución del servicio. 

  

4.- El trabajo de supervisión será acorde al programa de dragado autorizado. 

  

5.- Se vigilará que conforme a las condiciones del contrato de dragado se lleven a cabo las operaciones de acuerdo a las especificaciones y/o procedimientos 

pactados para tal efecto. 

  

6.- Registros de operación, para lo cual se elaborarán formatos de control de dragado. 

  

7.- Informes semanal y mensual  de las operaciones realizadas, éste incluirá un reporte gráfico de los tiempos de operación de los equipos, así como 

resultados de dragado. 

  

8.- Revisión de las estimaciones generadas por el CONTRATISTA DE LA OBRA. 

  

9.- Entrega de memorias, informes fotográficos, diario de obra, formatos, etcétera. 

  

10.- Entrega en carpetas en original y copia en su caso, conteniendo la siguiente información: 
 

- Informes mensual de avance de obra y de supervisión. 

- Dictámenes técnicos  

- Programas. 

- Acta de recepción física de los trabajos. 

- Memoria descriptiva de los trabajos, incluyendo informe fotográfico. 

  

11.- Los tiempos de inactividad de todo el equipo y personal a consecuencia de condiciones meteorológicas adversas, traslados, instalaciones y 

esperas conforme al programa autorizado de dragado. 

  

12.- El costo de todo tipo de abastecimientos y servicios que sean proporcionados al SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN por las 

autoridades locales y/o privadas, deberá considerarse dentro del precio que cotice 
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

 

EP02 

INVITACION No. IO-009J2X002-E14-2018 HOJA 2 de 2 

 

RUBRO: 

“SUPERVISIÓN DE APOYO PARA EL CONTROL DE LA OBRA 

DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL PUERTO DE TUXPAN, 

VER.” 

CONCEPTO No. 02 

  UNIDAD MES 

 

 

CONCEPTO : 

 

Supervisión de apoyo para el control de la obra dragado de mantenimiento en canal de navegación principal y nueva dársena 

de ciaboga del Río de Tuxpan,  por unidad de obra terminada (EP 02). 

 

DESCRIPCIÓN : 

 

CONTINUACIÓN 

ALCANCES: CONTINUACIÓN: 

 

  
13.- Cumplir con las funciones de supervisión, tal y como se establece en el Artículo N° 115 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas 

  

14.- Todos los materiales mano de obra, herramientas y equipo de seguridad, equipo y maquinaria, y demás cargos correspondientes para la 

correcta ejecución del trabajo por unidad de obra terminada. 

  

MEDICIÓN Y PAGO LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ MENSUAL O LA PARTE PROPORCIONAL, CONFORME AL AVANCE 

DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE DRAGADO, Y EL PAGO SERÁ EN ESTIMACIÓN MENSUAL, 

CONSIDERANDO LOS RECURSOS PROPUESTOS POR LA EMPRESA EN SU OFERTA, ASÍ COMO 

HABIENDO PRESENTADO LOS INFORMES SEMANALES Y MENSUALES RESPECTIVOS, MEMORIA 

DESCRIPTIVA Y FOTOGRÁFICA, DISQUETES CONTENIENDO LA INFORMACIÓN, ETC., DE ACUERDO 
A LOS ALCANCES DE LOS TRABAJOS. 

LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN (LIQUIDACIÓN) SERÁ TRAMITADA A LA PRESENTACIÓN Y ACEPTACIÓN 

DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS, ASÍ COMO A LOS CONCERNIENTES AL FINIQUITO DE LA 
OBRA,  ACEPTADOS POR EL RESIDENTE DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. 
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA 

 
EP03 

INVITACION No. IO-009J2X002-E14-2018 HOJA 1 de 1 

 
RUBRO: 

“SUPERVISION DE APOYO PARA EL CONTROL DEL DRAGADO 

DE MANTENIMIENTO EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER.”  
CONCEPTO No. 03 

  UNIDAD Ha. 

 

CONCEPTO : 

Levantamientos batimétricos inicial y final con ecosonda de haz simple en la zona de tiro en el Puerto de Tuxpan, Ver., por 

unidad de obra terminada. (EP03) 

 

DESCRIPCIÓN : 

 

Levantamiento batimétrico con ecosonda de haz simple en la zona de tiro del material producto del dragado Los recorridos en 

la zona de depósito serán a cada 100 metros con fijas cada 10 metros, en el sentido y contrasentido de la dirección del oleaje, 
tomando como referencia la situación geográfica autorizada para el vertimiento del material producto del dragado, definiendo 

una circunferencia de hasta 927 metros de radio, incluye:planos, secciones transversales, movilización de los recursos, mano 

de obra, materiales, herramientas, equipo de seguridad, equipo de trabajo y demás cargos correspondientes por unidad de obra 
terminada (EP 03) 

 

ALCANCES: El precio unitario deberá incluir 

 

  

1.-.- Movilización del equipo y materiales necesarios para la correcta ejecución del servicio. 

  
2.- Movilización del personal técnico y auxiliar requerido para la ejecución del servicio. 

  

3- Se deberá hacer el corrimiento del banco de nivel a los puntos de control establecidos. 

  

4.- El equipo de posicionamiento (tanto el de referencia como el embarcado) deberá de tener capacidad mínima de 8 canales, para la recepción de 

la misma cantidad de satélites si se encuentran disponibles, y deberá contar con el equipo de radio enlace para la transmisión de correcciones 
diferenciales. 

5.- Utilización de ecosonda de Haz simple  

6.- Utilización del software hidrográfico comercial para el procesamiento de datos de haz simple, para el diseño, captura, procesamiento de datos, 
cálculos, reportes e impresión de la información. Software Batimétrico, Hoja de Cálculo, Procesador de Textos, Presentaciones, y de Dibujo 

Asistido por Computadora, etcétera 

7.- Utilización de embarcación. 
  

8.- Utilización del compensador de oleaje. 

9.- Dichos recorridos abarcarán la totalidad  un radio de  927 m  Las áreas a levantar son de aproximadamente 270 ha. del levantamiento inicial y 
270 ha. en final Incluye planos , movilización de los recursos, mano de obra, materiales, herramientas, equipo de seguridad, equipo de trabajo y 

demás cargos correspondientes por unidad de obra terminada.. 

10.- Utilización de equipo de gabinete para el procesamiento de los datos de campo 
11.- Entrega en carpetas en original y copia en su caso, conteniendo la siguiente información: 

- Planos en planta general y particulares en papel Bond o similar 

- Rollos de ecosonda y libretas de tránsito. 
- CD conteniendo la información relativa a los levantamientos compatible con el equipo de cómputo de la Gerencia de Operaciones e 

Ingeniería (AutoCAD versión 2006 al 2010 

 

  

MEDICIÓN Y PAGO LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ LA HECTÁREA (Ha.); SERÁN CUANTIFICADAS DIRECTAMENTE EN 

CAMPO CONSIDERANDO LOS RECURSOS PROPUESTOS POR LA EMPRESA EN SU OFERTA; EL PAGO 

SE TRAMITARÁ AL PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN GENERADA Y SOPORTES PARA ESTE 
CONCEPTO, ACEPTADOS POR EL RESIDENTE DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. 

 

 
EP04 
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RUBRO: 

“SUPERVISION DE APOYO PARA EL CONTROL DEL DRAGADO 

DE MANTENIMIENTO EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER.” 

CONCEPTO No. 04 

  UNIDAD Ha. 
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CONCEPTO : Levantamientos batimétrico con haz simple de doble frecuencia intermedios de verificación del dragado de 

mantenimiento con secciones a cada 20.00 metros en el puerto de Tuxpan Ver., por unidad de obra terminada. (EP 

04). 

 

DESCRIPCIÓN : 

 

Levantamientos batimétrico de intermedios de verificación del dragado de mantenimiento se realizaran con el sistema Haz 
simple de doble frecuencia, en las áreas donde se han realizado operaciones, las líneas de recorrido serán con secciones cada 

20.00 metros y marcas fijas a cada 10 metros, Incluye: planos, secciones transversales, cálculo de volúmenes, movilización 

de los recursos, mano de obra, materiales, herramientas, equipo de seguridad, equipo de trabajo y demás cargos 
correspondientes por unidad de obra terminada. 

 

ALCANCES: El precio unitario deberá incluir 

 

    
1. Movilización del equipo y materiales necesarios para la correcta ejecución del servicio.   
    
2.- Movilización del personal técnico y auxiliar requerido para la ejecución del servicio.   
3- Se deberá hacer el corrimiento del banco de nivel a los puntos de control establecidos.   
    
4.- El equipo de posicionamiento (tanto el de referencia como el embarcado) deberá de tener capacidad mínima de 8 canales, para la recepción de 

la misma cantidad de satélites si se encuentran disponibles, y deberá contar con el equipo de radio enlace para la transmisión de correcciones 
diferenciales. 

  

5.- Utilización de ecosonda de Haz simple de registro continuo  de 200/210 Khz y de 24/33 khz de frecuencia.  
6.- Utilización del software hidrográfico comercial para el procesamiento de datos de haz simple, para el diseño, captura, procesamiento de datos, 

cálculos, reportes e impresión de la información. Software Batimétrico, Hoja de Cálculo, Procesador de Textos, Presentaciones, y de Dibujo 

Asistido por Computadora, etcétera 
  

7.- Utilización de embarcación.   
8.- Secciones transversales a cada 20 (veinte) metros, representándose gráficamente con escala horizontal a 1:1,000 y vertical 1:100.   
 Los planos generales se realizarán en escala 1:2,000 y los de detalle a escala 1:1,000.   
9.-.- Utilización del compensador de oleaje. 

 
  

10.- Con la información obtenida se realizaran la verificación de cuantificación de volúmenes para fines de pago de estimaciones de avance de obra. 

 
  

11.- Utilización de equipo de gabinete para el procesamiento de los datos de campo 
 

  
12.- Entrega en carpetas en original y copia en su caso, conteniendo la siguiente información: 

- Planos en planta general y particulares en papel kronaflex o similar. 
- Secciones transversales en papel bond. 

- Cálculos de volumen. 

- Rollos de ecosonda y libretas de tránsito. 
-  CD conteniendo la información relativa a los levantamientos compatible con el equipo de cómputo de la Gerencia de Operaciones e 

Ingeniería (AutoCAD versión2004 al 2010) 

 

  

MEDICIÓN Y PAGO LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ LA HECTÁREA (Ha.); SERÁN CUANTIFICADAS DIRECTAMENTE EN 

CAMPO CONSIDERANDO LOS RECURSOS PROPUESTOS POR LA EMPRESA EN SU OFERTA; EL PAGO 

SE TRAMITARÁ AL PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN GENERADA Y SOPORTES PARA ESTE 

CONCEPTO, ACEPTADOS POR EL RESIDENTE DE OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. 

  

 

 

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-009J2X002-E14-2018 

QUE CONTIENE LAS BASES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA 

PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE 

EVALUACIÓN BINARIO 

 

119 

RUBRO. “SUPERVISION DE APOYO PARA EL CONTROL DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN 

EL PUERTO DE TUXPAN, VER.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DOCUMENTO No. 

 PE 03 

 

 

ANÁLISIS, CÁLCULO  ANALISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DEL 

FACTOR DEL SALARIO REAL CONFORME A 

LOS ARTÍCULOS 191 y 192 DEL REGLAMENTO 

Y TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO 

DE OBRA POR JORNADA DE TRABAJO E 

INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS. 
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GUIA INDICATIVA 
Documento PT 03 

Análisis del Factor de Salario Real Obra Pública 

De acuerdo a la Ley del IMSS en vigor a partir del 1° de julio de 1997 

  

 

CONCEPTO 

 

 

SALARIO MÍNIMO 

OBRERO GENERAL 

 

 

SALARIO MAYOR AL MÍNIMO (2) 

RESIDENTE DE OBRA 

 DÍAS FACTOR $  DÍAS FACTOR $ 

 

 

SALARIO 

 

    

$30.20 

    

$230.00 

 

CALCULO SALARIO BASE DE COTIZACIÓN: 

 

I.-  Días de percepción pagados al año: 

  

 Días calendario 

 Días de aguinaldo (Art. 87 L.F.T.) 

 Días por prima vacacional (Art. 80 L.F.T.) (0.25 x 6) 

 

 

 

 

 

365.00 

16.00 

1.50 

    

 

 

 

365.00 

16.00 

1.50 

  

 

 

(A) Total de días pagados al año 

 

 

381.50 

    

381.50 

  

 

 

II.-  Días no trabajados  al año: 

  
 Domingos (Art. 69 L.F.T.) 

 Vacaciones (Art. 76 L.F.T.) 

 Descanso obligatorio (Art. 74 L.F.T.) 

 Días por costumbre 

 Días por condiciones climáticas 

 Días por enfermedad 

 

 Días no laborados 

 

 

 

 
52.00 

6.00 

7.17 

4.00 

2.00 

2.00 

_____ 

73.17 

    

 

 
52.00 

6.00 

7.17 

4.00 

2.00 

2.00 

_____ 

73.17 

  

 

 

(B) Días efectivos laborables 

 

 

365.00   -   73.17      = 

 

291.83 

    

291.83 

  

 

 

(C) Factor de Salario Real de Cotización (SRC) 

 

 

A/B = 

 

1.30727 

 

$39.48 

  

1.30727 

 

300.67 

 

 

III.-  Prestaciones Obligatorias IMSS: 

 (A partir del 1° de julio de 1997) 

 

   

SMGDF 

Salario residente 

 

  

 CUOTA OBRERO PATRONAL    PATRON    

PATRON TRABAJADOR TOTAL    % TOTAL    

 

Enfermedades y Maternidad 

 En especie 

 En especie patrón (1) 

 En dinero 

 

 

1.05% 

13.90% 

70% x 1% 

 

 

0.375% 

 

25% x 1% 

 

 

1.425% 

13.900% 

0.950% 

 

 

x 1.30727 

x 1.00000 

x 1.30727 

 

 

0.01863 

0.13900 

0.01242 

 

 

$0.56 

$4.20 

$0.38 

 

 

1.05% 

13.90% 

70% x 1% 

 

 

1.05% 

13.90% 

0.700% 

 

 

x 1.30727 

x   0.1313 

x 1.30727 

 

 

0.01373 

0.01825 

0.00915 

 

 

3.16 

4.20 

2.10 

Riesgos de trabajo (3) 7.58875%  7.58875% x 1.30727 0.09921 $3.00 7.58875% 7.58875% x 1.30727 0.09921 22.82 

Invalidez y Vida 1.750% 0.625% 2.375% x 1.30727 0.03105 $0.94 1.75% 1.75% x 1.30727 0.02288 5.26 

Garantía y Vejez 3.150% 1.125% 4.275% x 1.30727 0.05589 $1.69 3.15% 3.15% x 1.30727 0.04118 9.47 

Cuota adicional       6.00%  $ 300.67 -  $ 90.60 0.05480 12.60 

 

 

(D) Por prestaciones sociales IMSS 

 

  

0.35619 

 

$10.77 

  

0.25919 

 

$59.61 

 

 

IV.-  Guarderías (E) 

 

 

1%  

 

x 1.30727 

 

0.01307 

 

$0.39 

 

1% 

 

x 1.30727 

 

0.01307 

 

0.01 

 

V.-  Infonavit (F) 

 

 

5% 

 

x 1.30727 

 

0.0653 

 

$1.97 

 

5% 

 

x 1.30727 

 

0.0653 

 

15.03 

 

VI.-  Sar (G) 

 

 

2% 

 

x 1.30727 

 

0.02615 

 

$0.79 

 

2% 

 

x 1.30727 

 

0.02615 

 

6.01 

 

 

 

Factor de Salario Real = C+D+E+F +G+ 

 

   

1.76795 

 

$53.4 

   

1.66985 

 

$381.43 

 

(1) Este porcentaje se incrementará el 1° de julio de cada año en 0.65% a partir de 1998 y hasta el 2007 (Art. 19 transitorio N.L.S.S.) 
(2) Por aplicarse el porcentaje arriba mencionado al Salario Mínimo General  del D.F. y sumarse en forma constante a todas las categorías se requiere calcular para cada categoría el factor de prestaciones del IMSS para todos los salarios mayores al 

mínimo. 

(3) Al inscribirse por primera vez al Instituto o al cambiar de actividad se cubrirá la prima media, los siguientes se fijaran de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 72. 

  

SMGDF = $ 
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COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE MÉXICO 

 

RECOMENDACIÓN PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA CIVIL 

III.1 Niveles de percepción (Perfiles) 

 

NIVEL ESCOLARIDAD 

Y/O 

ESPECIALIDAD 

EXPERIENCIA TOMA DE 

DECISIONES 

RESPONSABILIDAD PERSONAL 

BAJO SU 

MANDO 

EFECTO DE 

RIESGO 

INICIATIVA 

1 Auxiliar de 

ingeniero 

Ninguna Mínima Limitada Ninguno Daños pequeños No toma 

decisiones 

2 Pasante De 1 a 3 años Poco importante  Limitada Ninguno Daños pequeños Decisiones 

ocasionales de 

poca 

importancia 

3 Pasante Más de 3 años Poco importante  Limitada Ninguno Daños pequeños Decisiones 

ocasionales de 

poca 

importancia 

4 Licenciatura, 

Titulado 

De 1 a 2 años Medianamente 

importante 

Media Grupo de pasantes 

hasta nivel 3 

Daños 

considerables 

Decisiones 

frecuentes de 

cierta 

importancia 

5 Licenciatura, 

Titulado 

De 2 a 4 años Medianamente 

importante 

Media Grupo de pasantes 

hasta nivel 3 

Daños 

considerables 

Decisiones 

frecuentes de 

cierta 

importancia 

6 Licenciatura, 

Titulado 

De 4 a 6 años Importante Alta Grupo de 

profesionistas 

hasta nivel 5 

Daños 

considerables 

Decisiones 

frecuentes y 

rápidas de 

importancia 

7 Licenciatura, 

Titulado 

De 6 a 8 años Importante 

 

 

Alta Grupo de 

profesionistas 

unidisciplinarios 

Daños importantes Decisiones que 

implican 

considerable 

iniciativa y 

juicio 

8 Licenciatura, 

Titulado 

De 8 a 10 años Muy importante Alta Grupo de 

profesionistas 

unidisciplinarios 

Daños importantes Decisiones que 

implican 

considerable 

iniciativa y 

juicio 

9 Licenciatura, 

Titulado Maestría 

o Doctorado 

Más de 10 años Muy importante Alta Grupo de 

profesionistas 

unidisciplinarios o 

multidisciplinarios 

Daños importantes Decisiones que 

implican 

considerable 

iniciativa y 

juicio 

10 Licenciatura, 

Titulado; Perito 

profesional 

certificado por el 

CICM; Maestría o 

Doctorado 

Más de 10 años o 

5 a 8 años con 

especialidad, o 

maestría o con 

doctorado 

superior a 5 años 

De máxima 

importancia 

Máxima total Grupo de 

profesionistas 

unidisciplinarios o 

multidisciplinarios 

Daños muy 

importante 

Trabajo 

independiente 

confiado a la 

iniciativa y 

juicio del 

profesionista y 

a su discreción 

11 Licenciatura, 

Titulado 

Más de 15 años, 

maestría, o 

especialidad, 

mayor a 10 años 

Perito 

profesional 

certificado o 

doctorado con 

experiencia 

superior a 8 años 

De máxima 

importancia 

Máxima total Grupo de 

profesionistas 

unidisciplinarios o 

multidisciplinarios 

Daños muy 

importantes 

Trabajo 

independiente 

confiado a la 

iniciativa y 

juicio del 

profesionista y 

a su discreción 

 

 

 

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE MÉXICO 

 

RECOMENDACIÓN PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA CIVIL 

 

III.2 Valores mínimos recomendados de sueldo base mensual 

 

 



 
 
 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-009J2X002-E14-2018 

QUE CONTIENE LAS BASES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA 

PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE 

EVALUACIÓN BINARIO 

 

122 

NIVEL DE ACUERDO AL 

PERFIL 

(Tabla 1) 

VALORES MÍNIMOS 

RECOMENDADOS 

(Pesos M.N.) 

1 $ 10,000.00 

2 $ 12,000.00 

3 $ 14,000.00 

4 $ 15,000.00 

5 $ 20,500.00 

6 $ 25,000.00 

7 $ 35,000.00 

8 $ 40,000.00 

9 $ 50,000.00 

10 $ 65,000.00 

11 $ 90,000.00 

 

Tabla 2 
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MANTENIMIENTO EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER.” 

 

RELACION DE MAQUINARIA Y/O 

EQUIPO QUE SE EMPLEARAN EN LOS 

SERVICIOS 

 

DOCUMENTO No. 

 

PE 04 

 

HOJA __ DE __ 
 

No. DE 

UNIDADES 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

MODELO 

 

ARRENDADA 

(SI ó NO) 

 

CON O SIN 

OPCIÓN A 

COMPRA  

 

EDAD 

(AÑOS) 

 

ESTADO 

DE 

CONSERVACIÓN 

 

PROPIETARIO 

 

UBICACIÓN 

FÍSICA 

 

OCUPACIÓN 

ACTUAL 

 

FECHA DE 

DISPONIBILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

                               __________________                                      _______________    ______________     

 LUGAR Y FECHA    RAZÓN SOCIAL NOMBRE Y FIRMA DEL RESENTANTE LEGAL  
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DOCUMENTO PE 04 
ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO QUE SE EMPLEARAN EN LOS SERVICIOS 

Precio actual máquina (Vm)    Vida económica en años    

        

Precio de llantas (Pn)    Horas efectivas por año (Hea)    

        

Equipo adicional    Vida económica (Ve)    

        

Vida económica de llantas (Vn)    Potencia nominal (Pn)   HP 

        

HPPrecio piezas especiales (Pa)    Precio del combustible (Pc)   Lt. 

        

Vida económica piezas especiales (Va)    Precio del lubricante (Pa)   Lt. 

        

Valor de la máquina (Vm)    Factor de operación (Fo)   % 

        

Valor de rescate (Vr)    Potencia de operación (Po)    

        

Tasa de interés anual (i)    Factor de mantenimiento (Ko)   % 

        

Prima anual de seguros (s)    Coeficiente de combustibles (Fc)    

        

Salario real del operador (Sr)    Coeficiente de lubricantes (Fa)    

        

Salario por operación    Capacidad de carter (Cc)    

        

Horas efectivas de trabajo por turno (Ht)    Factor de rendimiento (Fr)   % 

        

Tiempo entre cambio de lubricantes (Ca)        

 

CARGOS  FORMULA CALCULO 
COSTO HORARIO 

ACTIVO % INACTIVO 

      
FIJOS 

      

Depreciación D=(Vm-Vr)/Ve   15  

Inversión Im=(Vm+Vr)i/2Hea   100  

Seguros Sm=(Vm+Vr)s/2Hea   100  

Mantenimiento Mn=Ko*D   0  

      

  SUBTOTAL    

 

POR CONSUMOS 

      

Combustibles Co=Gh*Pc 

Gh=Pn*Fo*Fc 

  5  

Lubricantes Lb=(Ah+Ga)*Pa 

AH=Fa*Po 

Ga=Cc/Ca 

  5  

Llantas N=Pn/Vn   15  

Piezas especiales Ae=Pa/Va   15  

      

  SUBTOTAL    

 

POR OPERACIÓN 

      

Operación Po=Sr/Ht   100  

      

  SUBTOTAL    

      

      

  COSTO HORA MAQUINA    
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S  I  M  B  O  L  O  G  I  A 

D = Representa el costo horario por depreciación de la maquinaria o equipo de construcción. 

Vm = Representa el valor de la máquina o equipo considerado como nuevo en la fecha de presentación y apertura de proposiciones, 
descontando el precio de las llantas y de los equipamientos, accesorios o piezas especiales, en su caso. 

Vr = Representa el valor de rescate de la máquina o equipo que el contratista considere recuperar por su venta, al término de su vida 

económica. 

Ve = Representa la vida económica de la máquina o equipo estimada por el contratista y expresada en horas efectivas de trabajo, es decir, el 

tiempo que puede mantenerse en condiciones de operar y producir trabajo en forma eficiente, siempre y cuando se le proporcione el 

mantenimiento adecuado. 

Im  Representa el costo horario de la inversión de la maquinaria o equipo de construcción, considerado como nuevo. 

Hea = Representa el número de horas efectivas que la máquina o el equipo trabaja durante el año. 

i = Representa la tasa de interés anual expresada en fracción decimal. Los contratistas para sus análisis de costos horarios considerarán a su 

juicio las tasas de interés "i", debiendo proponer la tasa de interés que más les convenga, la que deberá estar referida a un indicador 

económico específico y estará sujeta a las variaciones de dicho indicador, considerando en su caso los puntos que como sobrecosto por 

el crédito le requiera una institución crediticia. Su actualización se hará como parte de los ajustes de costos, sustituyendo la nueva tasa 
de interés en las matrices de cálculo del costo horario. 

Sm = Representa el costo horario por seguros de la maquinaria o equipo de construcción. 

s = Representa la prima anual promedio de seguros, fijada como porcentaje del valor de la máquina o equipo, y expresada en fracción 

decimal. 

Mn = Representa el costo horario por mantenimiento mayor y menor de la maquinaria o equipo de construcción. 

Ko = Es un coeficiente que considera tanto el mantenimiento mayor como el menor. Este coeficiente varía según el tipo de máquina o equipo 

y las características del trabajo, y se fija con base en la experiencia estadística. 

Co = Representa el costo horario del combustible necesario por hora efectiva de trabajo. 

Gh = Representa la cantidad de combustible utilizado por hora efectiva de trabajo. Este coeficiente se obtiene en función de la potencia 

nominal del motor, de un factor de operación de la máquina o equipo y de un coeficiente determinado por la experiencia, el cual varía 

de acuerdo con el combustible que se use. 

Pc = Representa el precio del combustible puesto en la máquina o equipo. 

Lb = Representa el costo horario por consumo de lubricantes. 

Ah = Representa la cantidad de aceites lubricantes consumidos por hora efectiva de trabajo, de acuerdo con las condiciones medias de 

operación. 

Ga = Representa el consumo entre cambios sucesivos de lubricantes en las máquinas o equipos; está determinada por la capacidad del 

recipiente dentro de la máquina o equipo y los tiempos entre cambios sucesivos de aceites. 

Pa = Representa el costo de los aceites lubricantes puestos en las máquinas o equipos. 

N = Representa el costo horario por el consumo de las llantas de la máquina o equipo, como consecuencia de su uso. 

Pn = Representa el valor de las llantas, consideradas como nuevas, de acuerdo con las características indicadas por el fabricante de la 
máquina. 

Vn = Representa las horas de vida económica de las llantas, tomando en cuenta las condiciones de trabajo impuestas a las mismas. Se 

determinará de acuerdo con tablas de estimaciones de la vida de los neumáticos, desarrolladas con base en las experiencias estadísticas 
de los fabricantes, considerando, entre otros, los factores siguientes: presiones de inflado, velocidad máxima de trabajo; condiciones 

relativas del camino que transite, tales como pendientes, curvas, superficie de rodamiento, posición de la máquina; cargas que soporte; 

clima en que se operen y mantenimiento. 

Ae = Representa el costo horario por las piezas especiales. 

Pa = Representa el valor de las piezas especiales, considerado como nuevas. 

Va = Representa las horas de vida económica de las piezas especiales, tomando en cuenta las condiciones de trabajo impuestas a las mismas. 

Po = Representa el costo horario por la operación de la maquinaria o equipo de construcción. 

Sr = Representa el salario real del personal que interviene directamente en la ejecución de cada concepto de trabajo por jornada de ocho 

horas, salvo las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervisión y vigilancia que corresponden a los costos 
indirectos. Incluirá todas las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, Ley del Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor. 

Ht = Representa las horas efectivas de trabajo de la maquinaria o equipo de construcción dentro del turno. 
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ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL CARGO INDIRECTO 

Documento PE 05 

 
CARGOS INDIRECTOS ADMÓN. CENTRAL 

($) 

ADMÓN.DE CAMPO 

($) 

1.  Honorarios, sueldos y prestaciones.   

 1.1. Personal directivo _____________ _____________ 

 1.2 Personal técnico _____________ _____________ 

 1.3 Personal administrativo _____________ _____________ 

 1.4 Cuota patronal del Seguro Social y del INFONAVIT. _____________ _____________ 

 1.5 Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciado en los 

incisos a, b, y c. 

 

_____________ 

 

_____________ 

 1.6 Pasajes y viáticos del personal enunciado en los incisos a, b, y c. _____________ _____________ 

 1.7 Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajos, para el personal enunciado en 

los incisos a, b, y c. 

 

_____________ 

 

_____________ 

   

2.  Depreciación, mantenimiento y rentas   

 2.1 Edificios y locales; _____________ _____________ 

 2.2 Locales de mantenimiento y guarda; _____________ _____________ 

 2.3 Bodegas ; _____________ _____________ 

 2.4 Instalaciones generales; _____________ _____________ 

 2.5 Equipos Muebles y enseres; _____________ _____________ 

 2.6 Depreciación o renta y operación de vehículos, y _____________ _____________ 

 2.7 Campamentos. _____________ _____________ 

   

3.  Servicios   

 3.1 Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y _____________ _____________ 

 3.2 Estudios e investigaciones; _____________ _____________ 

   

4.  Fletes y acarreos   

 4.1 Campamentos _____________ _____________ 

 4.2 Equipo de construcción; _____________ _____________ 

 4.3 Plantas y elementos para instalaciones, y _____________ _____________ 

 4.4 Mobiliario _____________ _____________ 

   

5.  Gastos de oficina   

 5.1 Papelería y útiles de escritorio; _____________ _____________ 

 5.2 Correos, fax, teléfono, telégrafo y radio; _____________ _____________ 

 5.3 Equipo de computación; _____________ _____________ 

 5.4 Situación de fondos; _____________ _____________ 

 5.5 Copias y duplicados; _____________ _____________ 

 5.6 Luz, gas y otros consumos, y _____________ _____________ 

 5.7 Gastos de la licitación _____________ _____________ 

   

6. - Capacitación y adiestramiento; _____________ ____________ 

7.- Seguridad e higiene; _____________ ____________ 

8.- Seguros y fianzas _____________ ____________ 

9.- Trabajos previos y auxiliares. 

 

  

 9.1 Construcción y conservación de caminos de acceso _____________ ____________ 

 9.2 Montajes y desmantelamiento de equipo, y _____________ ____________ 

 9.3 Construcción de instalaciones generales; _____________ ____________ 

a. De campamentos; _____________ ____________ 

b. De equipo de construcción, y _____________ ____________ 

c. De plantas y elementos para instalaciones. _____________ ____________ 

 

SUMAS: $ 

 

________________ 

 

_______________ 

COSTO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL = $ 

 

 

________________ 

 

_______________ 

COSTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAMPO = $ 

 

 

________________ 

 

_______________ 

SUMA TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS = $ 

 

 

________________ 

 

_______________ 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS (PORCENTAJE) % % 
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ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR 

FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS 

ADICIONALES. 
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BASICOS Y/AUXILIARES 
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INTEGRACIÓN PRECIO UNITARIO 

(GUÍA INDICATIVA) 

PE 07 

COSTO DIRECTO 

Materiales  

Mano de obra 

Maquinaria y equipo 

35.00 

55.00 

10.00 

A).-                                                      Subtotal.- 100.00 

 

B).- COSTOS INDIRECTOS CENTRALES 6.00 

 

C).- COSTOS INDIRECTOS DE CAMPO 9.00 

 

D).- SUBTOTAL (A+B+C).                                                                                      = 115.00 

 

E).- COSTO FINANCIERO, 1.5%                      0.015X115.00                              = 1.73 

 

F).- SUBTOTAL (D+E)                                                                                             = 116.73 

 

G).- UTILIDAD 

utilidad neta x F               =                     0.06 x 116.73   = 

1 - (ISR + PTU)                                    1 - (0.34+0.10) 

 

12.51 

 

H).- SUBTOTAL (F+G+)                                                                                            = 129.24 

CARGOS ADICIONALES 

I).- SFP, 5 al millar 

129.24  - 129.24                                  =  

1-0.005 

 

 

0.64 

 

TOTAL DEL PRECIO (H+I)                                                                                           = 129.88 

 

NOTA:   Ver el análisis del factor de salario real. 

Este análisis de integración de precio unitario deberá efectuarse considerando las características del servicio, el 

sitio de ejecución y condiciones laborables. 

Este formato es solo una guía indicativa por lo que deberán de apegarse a lo establecido en el Reglamento de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas.  
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 DOCUMENTO No. 

 PE 08 

 EXPLOSIÓN DE INSUMOS QUE 

INTERVIENEN EN LA INTEGRACION 

DE LA PROPOSICION 
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 DOCUMENTO No. 

 PE 10 

 CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE 

TRABAJO Y MONTO TOTAL DE LA 

PROPOSICION 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S. A. DE C. V. 

CATALOGO DE CONCEPTOS DOCUMENTO No. PE- 10 HOJA 1 DE 1 

RUBRO: “SUPERVISION DE APOYO PARA EL CONTROL DEL 

DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL PUERTO DE 

TUXPAN, VER.” 
 

INVITACION No. IO-009J2X002-E14-2018  

LUGAR Y FECHA: Tuxpan, Ver.,  

 

C   O   N   C   E   P   T   O 
UNID. CANT. 

P R E C I O   U N I T A R I O PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

DESCRIPCION  Y  ESPECIFICACIONES L   E   T   R   A NUMERO 

01.- Levantamiento batimétrico de verificación inicial y final del dragado de mantenimiento en 

el puerto de Tuxpan Ver., por unidad de obra terminada. (EP 01) 

a) Inicial SB  

b) Final SB  

 

02.- Supervisión de apoyo para el control de la obra dragado de mantenimiento en canal de 

navegación principal y nueva dársena de ciaboga  del Río de Tuxpan,  por unidad de obra 

terminada (EP 02) 

 

03.- Levantamiento batimétrico  inicial y final con ecosonda de haz simple en la zona de tiro en 

el Puerto de Tuxpan, Ver., por unidad de obra terminada. (EP03) 

a)  Inicial  

b)  Final 

 

04.- Levantamientos batimétrico con haz simple de doble frecuencia intermedios de 

verificación del dragado de mantenimiento con secciones a cada 20.00 metros en el puerto de 

Tuxpan Ver., por unidad de obra terminada. (EP 04). 
 

IMPORTE DE LA PROPOSICION:.....................$ 

I.V.A.:......................................................................$ 

IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICION:......$ 

 

 

 

Ha. 

Ha. 

 

Mes. 

 

 

 

 

 

Ha. 

Ha. 

 

 

Ha. 

 

 

 

 

206.00 

206.00 

 

1.50 

 

 

 

 

 

270.00 

270.00 

 

 

120.00 

 

 

 

  

EL GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA. 

 

RAZON SOCIAL 

 

SUMA PARCIAL  

LIC. ALFREDO NAVARRETE FABRE FIRMA DEL LICITANTE SUMA ACUMULADA 
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 DOCUMENTO No. 

 PE 11 

 PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION 

GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DE 

EROGACIONES, CALENDARIZADO  Y 

CUANTIFICADO 
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA 

INVITACION No.: IO-009J2X002-E14-2018 

RUBRO: “SUPERVISION DE APOYO PARA EL CONTROL DEL DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL PUERTO DE 

TUXPAN, VER.” 

 

PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE 

LOS TRABAJOS Y DE EROGACIONES, 

CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO 

DOCUMENTO 
No. 

 
PE 11 

 
HOJA 1 DE 1 

    C A L E N D A R I O 2018  

No. D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.    
               

01.- 

 

 

 

 

 

02.- 

 

 

 

 

03.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 

 

Levantamiento batimétrico de verificación inicial y 

final del dragado de mantenimiento en el puerto de 

Tuxpan Ver., por unidad de obra terminada. (EP 01) 

a) Inicial SB  

b) Final SB  

 

Supervisión de apoyo para el control de la obra dragado 

de mantenimiento en canal de navegación principal y 

nueva dársena de ciaboga  del Río de Tuxpan,  por 

unidad de obra terminada (EP 02) 

 

Levantamiento batimétrico inicial y final con ecosonda 

de haz simple en la zona de tiro en el Puerto de Tuxpan, 

Ver., por unidad de obra terminada. (EP03) 

a) Inicial  

b) Final 
 

Levantamientos batimétrico con haz simple de doble 

frecuencia intermedios de verificación del dragado de 

mantenimiento con secciones a cada 20.00 metros en el 

puerto de Tuxpan Ver., por unidad de obra terminada. 

(EP 04). 

 

 

 

 

Ha. 

Ha. 

 

Mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha. 

Ha. 

 
 
 

Ha 
 

 

 

 

 

206.00 

206.00 

 

1.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270.00 

270.00 

 
 
 

120.00 

           

E R O G A C I O N E S M E N S U A L               

 A C U M U L A D A S              

 
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 
 
FECHA DE INICIO: ___________________________________ 
 
PLAZO: __________ DÍAS NATURALES 

       

 LUGAR Y FECHA  RAZÓN SOCIAL  NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  
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 DOCUMENTO No. 

 PE 12 

 PROGRAMA MENSUAL DE 

EROGACIONES A COSTO DIRECTO  

CALENDARIZADOS Y 

CUANTIFICADOS DE  
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ADMINISTRACIÓN  PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 
INVITACION  No. IO-009J2X002-E14-2018 

RUBRO: “SUPERVISION DE APOYO PARA EL CONTROL DEL DRAGADO 

DE MANTENIMIENTO EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER.” 
 

PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO  

CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MANO DE OBRA 

DOCUMENTO No. 

PE 12.a 

 

HOJA __ DE __ 

    C A L E N D A R I O 

No. D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD             

                

 

 

 

 

 

 

 

 

               

E R O G A C I O N E S MEN UAL                

 ACUMULADA               

 
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 

 

FECHA DE INICIO: ___________________________________ 
 

PLAZO: __________ DÍAS NATURALES 

 
       

 LUGAR Y FECHA  RAZÓN SOCIAL  NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 
INVITACION No. IO-009J2X002-E14-2018 

RUBRO: “SUPERVISION DE APOYO PARA EL CONTROL DEL DRAGADO DE 

MANTENIMIENTO EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER.” 
 

PROGRAMA MENSUAL DE 

EROGACIONES A COSTO DIRECTO  

CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS 

DE BBIIEENNEESS  YY  EEQQUUIIPPOOSS  CCIIEENNTTÍÍFFIICCOOSS  EE  

IINNFFOORRMMÁÁTTIICCOOSS 
 

DOCUMENTO No. 

 

PE 12.b 

 

HOJA __ DE __ 

    C A L E N D A R I O 

No. D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD             

                

 

 

 

 

 

 

 

 

               

E R O G A C I O N E S M E N S U A L                

 ACUMULADA                

 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 

 
FECHA DE INICIO: ___________________________________ 

 

PLAZO: __________ DÍAS NATURALES 
 

       

 LUGAR Y FECHA  RAZÓN SOCIAL  NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 
INVITACION No. IO-009J2X002-E14-2018 

RUBRO: “SUPERVISION DE APOYO PARA EL CONTROL DEL 

DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL PUERTO DE TUXPAN, 

VER.” 
 

PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO 

CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES 

DOCUMENTO No. 

PE 12.c 

 

HOJA __ DE __ 

    C A L E N D A R I O 

No. D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD             

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

E R O G A C I O N E S M E N S U A L                

 ACUMULADA                

 
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 

 
FECHA DE INICIO: ___________________________________ 

 

PLAZO: __________ DÍAS NATURALES 
 

 

       

 LUGAR Y FECHA  RAZÓN SOCIAL  NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

INVITACION No. IO-009J2X002-E14-2018 

RUBRO “SUPERVISION DE APOYO PARA EL CONTROL DEL 

DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN EL PUERTO DE TUXPAN, 

VER.” 

 

PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES A COSTO 

DIRECTO  CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE 

UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL 

TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS. 

DOCUMENTO.  

 

PE 12.d 

 

HOJA __ DE __ 

    C A L E N D A R I O 

No. D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD             

                

 

 

 

 

 

 

 

               

E R O G A C I O N E S M E N S U A L                

 ACUMULADA                

 
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 

 
FECHA DE INICIO: ___________________________________ 

 

PLAZO: __________ DÍAS NATURALES 
 

       

 LUGAR Y FECHA  RAZÓN SOCIAL  NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  

 

 


