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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 
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GUIA INDICATIVA 
Documento PE  04 

Análisis del Factor de Salario Real Obra Pública 
De acuerdo a la Ley del IMSS en vigor a partir del 1° de julio de 1997 

  

 
CONCEPTO 

 

 
SALARIO MÍNIMO 

OBRERO GENERAL 
 

 
SALARIO MAYOR AL MÍNIMO (2) 

RESIDENTE DE OBRA 

 DÍAS FACTOR $  DÍAS FACTOR $ 

 

 
SALARIO 
 

    
$30.20 

    
$230.00 

 

CALCULO SALARIO BASE DE COTIZACIÓN: 
 
I.-  Días de percepción pagados al año: 
  
 Días calendario 
 Días de aguinaldo (Art. 87 L.F.T.) 
 Días por prima vacacional (Art. 80 L.F.T.) (0.25 x 6) 
 

 
 
 
 

365.00 
16.00 
1.50 

    
 
 
 

365.00 
16.00 
1.50 

  

 

 
(A) Total de días pagados al año 
 

 
381.50 

    
381.50 

  

 

 
II.-  Días no trabajados  al año: 
  
 Domingos (Art. 69 L.F.T.) 
 Vacaciones (Art. 76 L.F.T.) 
 Descanso obligatorio (Art. 74 L.F.T.) 
 Días por costumbre 
 Días por condiciones climáticas 
 Días por enfermedad 
 
 Días no laborados 
 

 
 
 

52.00 
6.00 
7.17 
4.00 
2.00 
2.00 

_____ 
73.17 

    
 
 

52.00 
6.00 
7.17 
4.00 
2.00 
2.00 

_____ 
73.17 

  

 

 
(B) Días efectivos laborables 
 

 
365.00   -   73.17      = 

 
291.83 

    
291.83 

  

 

 
(C) Factor de Salario Real de Cotización (SRC) 
 

 
A/B = 

 
1.30727 

 
$39.48 

  
1.30727 

 
300.67 

 

 
III.-  Prestaciones Obligatorias IMSS: 
 (A partir del 1° de julio de 1997) 
 

   
SMGDF 

Salario residente 
 

  

 CUOTA OBRERO PATRONAL    PATRON    

PATRON TRABAJADOR TOTAL    % TOTAL    

 
Enfermedades y Maternidad 
 En especie 
 En especie patrón (1) 
 En dinero 

 
 

1.05% 
13.90% 

70% x 1% 

 
 

0.375% 
 

25% x 1% 

 
 

1.425% 
13.900% 

0.950% 

 
 

x 1.30727 
x 1.00000 
x 1.30727 

 
 

0.01863 
0.13900 
0.01242 

 
 

$0.56 
$4.20 
$0.38 

 
 

1.05% 
13.90% 

70% x 1% 

 
 

1.05% 
13.90% 
0.700% 

 
 

x 1.30727 
x   0.1313 
x 1.30727 

 
 

0.01373 
0.01825 
0.00915 

 
 

3.16 
4.20 
2.10 

Riesgos de trabajo (3) 7.58875%  7.58875% x 1.30727 0.09921 $3.00 7.58875% 7.58875% x 1.30727 0.09921 22.82 

Invalidez y Vida 1.750% 0.625% 2.375% x 1.30727 0.03105 $0.94 1.75% 1.75% x 1.30727 0.02288 5.26 

Garantía y Vejez 3.150% 1.125% 4.275% x 1.30727 0.05589 $1.69 3.15% 3.15% x 1.30727 0.04118 9.47 

Cuota adicional       6.00%  $ 300.67 -  $ 90.60 0.05480 12.60 

 

 
(D) Por prestaciones sociales IMSS 
 

  
0.35619 

 
$10.77 

  
0.25919 

 
$59.61 

 

 
IV.-  Guarderías (E) 
 

 
1%  

 
x 1.30727 

 
0.01307 

 
$0.39 

 
1% 

 
x 1.30727 

 
0.01307 

 
0.01 

 
V.-  Infonavit (F) 
 

 
5% 

 
x 1.30727 

 
0.0653 

 
$1.97 

 
5% 

 
x 1.30727 

 
0.0653 

 
15.03 

 
VI.-  Sar (G) 
 

 
2% 

 
x 1.30727 

 
0.02615 

 
$0.79 

 
2% 

 
x 1.30727 

 
0.02615 

 
6.01 

 
 

 
Factor de Salario Real = C+D+E+F +G+ 
 

   
1.76795 

 
$53.4 

   
1.66985 

 
$381.43 

 
(1) Este porcentaje se incrementará el 1° de julio de cada año en 0.65% a partir de 1998 y hasta el 2007 (Art. 19 transitorio N.L.S.S.) 
(2) Por aplicarse el porcentaje arriba mencionado al Salario Mínimo General  del D.F. y sumarse en forma constante a todas las categorías se requiere calcular para cada categoría el factor de prestaciones del IMSS para 

todos los salarios mayores al mínimo. 
(3) Al inscribirse por primera vez al Instituto o al cambiar de actividad se cubrirá la prima media, los siguientes se fijaran de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 72. 
  

SMGDF = $ 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN  S.A. DE C.V. 
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

      
DOCUMENTO No. 

     COSTO HORARIO PE 05 

LICITACIÓN No.:     DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN 

HOJA ___ DE ___ 

RUBRO: “.       

FORMA DE COSTO HORA MAQUINARIA  O  EQUIPO 

EQUIPO:     CAPACIDAD:     FECHA:  

VALOR DE ADQUISICIÓN PESOS  : $ _____         

VALOR DE ADQUI. ACTUALIZADO  :   $ _____         

VALOR DE RESCATE  :  $ _____         

TASA DE INTERÉS  :   _____   VIDA ECONÓMICA  : _____  AÑOS 

PRIMA DE SEGUROS  :   _____   HORAS POR AÑO  : _____  HORAS 

COEFICIENTE DE MANTO.    _____   HORAS POR TURNO  : _____  HORAS 

DE MANO DE OBRA      ;   _____   TURNOS POR DÍA : _____  TURNO 

COEFICIENTE DE MANTO.    _____   PRECIO DIESEL  :          $ _____  LITRO 

POR REFACCIONES          :   _____   PRECIO ACEITE   :         $ _____  LITRO 

POTENCIA TOTAL INSTALADA EN H.P. :  _____   CONSUMO DIESEL/hr.  : _____  LITROS 

FACTOR DE OPERACIÓN:   _____   CONSUMO LUBRI./hr.  : _____  LITROS 

SALARIO ACTIVO  :  $ _____         

SALARIO INACTIVO  :  $ _____         

          COSTO HORARIO 

CARGOS FIJOS FORMULA      ACTIVO % INACTIVO 

             

   Va  -  Vr         

DEPRECIACIÓN             D    = --------
-- 

      _____ 15% _____ 

       Ve          

             

   (Va  +  Vr)i         

INVERSIÓN              I    = --------
-- 

      _____ 100% _____ 

     2Ha         

             

   (Va  +  Vr)s         

SEGUROS              S    = --------
-- 

      _____ 100% _____ 

     2Ha         

             

MANTENIMIENTO             T    =  Q D       _____ 0% _____ 

             

                TOTAL DE CARGOS FIJOS     $ _____  _____ 

POR CONSUMO            

             

COMBUSTIBLES             E    =  c P c       _____ 5% _____ 

             

LUBRICANTES             L    =  a P I       _____ 5% _____ 

             

    VII          

LLANTAS             LI    = --------       _____ 15% _____ 

    Hv          

      TOTAL CARGOS POR CONSUMO  $ _____  _____ 

POR OPERACIÓN            

    S o          

OPERACIÓN              O    = --------       _____ 100% _____ 

     H          

           TOTAL CARGOS POR OPERACIÓN      $ _____  _____ 

             

      COSTO TOTAL HORA MAQUINA   $ _____  _____ 

 NOMENCLATURA :           

 a  = Consumo de lubricante           

 c  = Consumo de combustible por hora         

 D  = Depreciación         

 E  = Combustible    Pl = Precio del lubricante   

 H  = Horas efectivas de trabajo de la máquina  Q  = Coeficiente que considera tanto mantenimiento mayor como menor    

 Ha  = Horas efectivas durante el año S  = Seguros       

 Hv  = Horas de vida económica de las llantas s  = Prima de seguros     

 I  = Inversión    So  = Salario del personal por turno     

 i  = Tasa de interés  T  = Mantenimiento       

 L  = Lubricante  Va = Valor de adquisición    

 Ll = Llantas   Ve = Vida económica de la maquina en horas    

 O  = Operación     VLl = Valor de llantas nuevas     

 Pc = Precio del combustible  Vr = Valor de rescate    
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C   O   N   C   E   P   T   O 
UNID. CANT. 

P R E C I O    U N I T A R I O PRECIO UNITARIO 
IMPORTE 

DESCRIPCION  Y  ESPECIFICACIONES L   E   T   R   A NUMERO 

SEÑALAMIENTO HORIZONTAL 
 

   

EL GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA. RAZON SOCIAL 
 

SUMA PARCIAL  



141 

 FIRMA DEL 
REPRESENTANTE 

SUMA ACUMULADA 
 

 
 

 

C   O   N   C   E   P   T   O 
UNID. CANT. 

P R E C I O    U N I T A R I O PRECIO UNITARIO 
IMPORTE 

DESCRIPCION  Y  ESPECIFICACIONES L   E   T   R   A NUMERO 
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EL GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA. RAZON SOCIAL 
 

SUMA PARCIAL  

 FIRMA DEL 
REPRESENTANTE 

SUMA ACUMULADA 
 

 

C   O   N   C   E   P   T   O 
UNID. CANT. 

P R E C I O    U N I T A R I O PRECIO UNITARIO 
IMPORTE 

DESCRIPCION  Y  ESPECIFICACIONES L   E   T   R   A NUMERO 
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EL GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA. RAZON SOCIAL 
 

SUMA PARCIAL  

 FIRMA DEL 
REPRESENTANTE 

SUMA ACUMULADA 
 

 

C   O   N   C   E   P   T   O 
UNID. CANT. 

P R E C I O    U N I T A R I O PRECIO UNITARIO 
IMPORTE 

DESCRIPCION  Y  ESPECIFICACIONES L   E   T   R   A NUMERO 
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EL GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA. RAZON SOCIAL 
 

SUMA PARCIAL  

 FIRMA DEL 
REPRESENTANTE 

SUMA ACUMULADA 
 

 

 

C   O   N   C   E   P   T   O 
UNID. CANT. 

P R E C I O    U N I T A R I O PRECIO UNITARIO 
IMPORTE 

DESCRIPCION  Y  ESPECIFICACIONES L   E   T   R   A NUMERO 
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EL GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA. RAZON SOCIAL 
 

SUMA PARCIAL  

 FIRMA DEL 
REPRESENTANTE 

SUMA ACUMULADA 
 

 

C   O   N   C   E   P   T   O 
UNID. CANT. 

P R E C I O    U N I T A R I O PRECIO UNITARIO 
IMPORTE 

DESCRIPCION  Y  ESPECIFICACIONES L   E   T   R   A NUMERO 
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EL GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA. RAZON SOCIAL 
 

SUMA PARCIAL  

 FIRMA DEL 
REPRESENTANTE 

SUMA ACUMULADA 
 

 

C   O   N   C   E   P   T   O 
UNID. CANT. 

P R E C I O    U N I T A R I O PRECIO UNITARIO 
IMPORTE 

DESCRIPCION  Y  ESPECIFICACIONES L   E   T   R   A NUMERO 

 

 

   



147 

EL GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA. RAZON SOCIAL 
 

SUMA PARCIAL  

 FIRMA DEL 
REPRESENTANTE 

SUMA ACUMULADA 
 

 

C   O   N   C   E   P   T   O 
UNID. CANT. 

P R E C I O    U N I T A R I O PRECIO UNITARIO 
IMPORTE 

DESCRIPCION  Y  ESPECIFICACIONES L   E   T   R   A NUMERO 

   



148 

EL GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA. RAZON SOCIAL 
 

SUMA PARCIAL  

 FIRMA DEL 
REPRESENTANTE 

SUMA ACUMULADA 
 

 

C   O   N   C   E   P   T   O 
UNID. CANT. 

P R E C I O    U N I T A R I O PRECIO UNITARIO 
IMPORTE 

DESCRIPCION  Y  ESPECIFICACIONES L   E   T   R   A NUMERO 
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EL GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA. RAZON SOCIAL 
 

SUMA PARCIAL  

 FIRMA DEL 
REPRESENTANTE 

SUMA ACUMULADA 
 

 

C   O   N   C   E   P   T   O 
UNID. CANT. 

P R E C I O    U N I T A R I O PRECIO UNITARIO 
IMPORTE 

DESCRIPCION  Y  ESPECIFICACIONES L   E   T   R   A NUMERO 
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EL GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA. RAZON SOCIAL 
 

SUMA PARCIAL  

 FIRMA DEL 
REPRESENTANTE 

SUMA ACUMULADA 
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C   O   N   C   E   P   T   O 
UNID. CANT. 

P R E C I O    U N I T A R I O PRECIO UNITARIO 
IMPORTE 

DESCRIPCION  Y  ESPECIFICACIONES L   E   T   R   A NUMERO 

    

EL GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA. RAZON SOCIAL 
 

SUMA PARCIAL  

 FIRMA DEL 
REPRESENTANTE 

SUMA ACUMULADA 
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C   O   N   C   E   P   T   O 
UNID. CANT. 

P R E C I O    U N I T A R I O PRECIO UNITARIO 
IMPORTE 

DESCRIPCION  Y  ESPECIFICACIONES L   E   T   R   A NUMERO 

 

 

 
IMPORTE DE LA PROPOSICION:.............................$  
I.V.A.:..........................................................................$ 
IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICION:...............$ 
 

Pza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

EL GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA. RAZON SOCIAL 
 

SUMA PARCIAL  

 FIRMA DEL 
REPRESENTANTE 

SUMA ACUMULADA 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

LICITACION No  
RUBRO: 

.” 

 

DOCUMENTO 

No. 
 

PE 11 

 
HOJA __ DE __ 

    C A L E N D A R I O 
No. D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD            

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

E R O G A C I O N E S M E N S U A L               

 A C U M U L A D A S              

 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 
 
FECHA DE INICIO: ___________________________________ 
 
PLAZO: __________ DÍAS NATURALES 
 
 

       

 LUGAR Y FECHA  RAZÓN SOCIAL  NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

LICITACION No.: 

RUBRO: 

 

 
 
PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES A COSTO 
DIRECTO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA 

DOCUMENTO 
No. 

 

PE 12.a 

 
HOJA __ DE 

__ 

    C A L E N D A R I O 

No. D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD             
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

E R O G A C I O N E S M E N S U A L                

 A C U M U L A D A S               

 
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 
 
FECHA DE INICIO: ___________________________________ 
 
PLAZO: __________ DÍAS NATURALES 
 

       

 LUGAR Y FECHA  RAZÓN SOCIAL  NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

LICITACION No.:  

RUBRO: 

 

 
PROGRAMA MENSUAL DE 
EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE 
UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 

DOCUMENTO 
No. 

 

PE 12.b 

 
HOJA __ DE __ 

    C A L E N D A R I O 

No. D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD             
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

E R O G A C I O N E S M E N S U A L                

 A C U M U L A D A S               

 
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 
 
FECHA DE INICIO: ___________________________________ 
 
PLAZO: __________ DÍAS NATURALES 
 

       

 LUGAR Y FECHA  RAZÓN SOCIAL  NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

LICITACION No.:  

RUBRO 

 

 
PROGRAMA MENSUAL DE 
EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE 
UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES Y 
EQUIPO DE INSTALACIÓN 
PERMANENTE 

DOCUMENTO 
No. 

 

PE 12.c 

 
HOJA __ DE 

__ 

    C A L E N D A R I O 

No. D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD             
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

E R O G A C I O N E S M E N S U A L                

 A C U M U L A D A S               

 
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 
 
FECHA DE INICIO: ___________________________________ 
 
PLAZO: __________ DÍAS NATURALES 
 
 

       

 LUGAR Y FECHA  RAZÓN SOCIAL  NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 

LICITACION No.: 

RUBRO: 

 

 
PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES A COSTO 
DIRECTO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL 
PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE 
SERVICIO 

DOCUMENTO 
No. 

 

PE 12.d 

 
HOJA __ DE 

__ 

    C A L E N D A R I O 

No. D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD             
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

E R O G A C I O N E S M E N S U A L                

 A C U M U L A D A S               

 
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 
 
FECHA DE INICIO: ___________________________________ 
 
PLAZO: __________ DÍAS NATURALES 
 
 

       

 LUGAR Y FECHA  RAZÓN SOCIAL  NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  

 


