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01.- RETIRO DE PUERTA TAMBOR CON TRIPLAY DE PINO DE 6 MM, BASTIDO Y MARCO DE 
MADERA DE 0.90 X 2.25, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA 
 
02.- RETIRO DE PUERTA ALUMINIO DE 0.90 X 2.25, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL FUERA 
DE LA OBRA 
 
03.- RETIRO DE CONTACTOS ,APAGADORES Y SALIDAS DE DATOS , INCLUYE: MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, INCLUYE 
ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA 
 
04.- RETIRO DE CONTACTOS ,APAGADORES Y SALIDAS DE DATOS , INCLUYE: MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, INCLUYE 
ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA 
 
05.- RETIRO DE LAMPARAS EN PLAFON , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL FUERA DE 
LA OBRA 
 
06.- RETIRO DE FALSO PLAFON , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL FUERA DE 
LA OBRA 
 
07.- RETIRO DE ZOCLO DE MADERA O CERAMICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA 
Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL 
FUERA DE LA OBRA 
 
08.- DEMOLICION A MANO DE PISOS DE MOSAICO O LOSETA INCLUYE: MORTERO,  MANO DE 
OBRA,  HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, INCLUYE 
ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA 
 
09.- DEMOLICION A MANO DE CONCRETO DE 0.10 M. DE ESPESOR INCLUYE:   MANO DE 
OBRA,  HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, INCLUYE 
ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA 
 
10.- DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE DE 0.15CM DE ESPESOR INCLUYE:   CORTE CON 
DISCO, MANO DE OBRA,  HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA 
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11.- RETIRO DE VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO DE 6 MM. DE ESPESOR MEDIDAS 1.50 X 
1.50 M., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA 
 
12.- RETIRO DE PROTECCIONES HERRERIA DE CUADRADO MACIZO, INCLUYE: CORTE CON 
DISCO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA 
 
13.- RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 TON., INSTALACION ELECTRICA, 
DRENAJE Y UNIDAD CONDENSADORA, SOPORTERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION, INCLUYE ACARREO FUERA DE LA OBRA 
 
14.- RETIRO DE PASTA EN MURO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y 
EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,  ACARREO DE MATERIAL FUERA DE 
LA OBRA 
 
15.- CANCELACION DE SALIDA HIDRAULICA DE COBRE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
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16.- RENIVELACION DE FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 , INCLUYE: MATERIALES, 
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 
 
17.- MURO DE BLOCK MACIZO DE 0.12 X 0.20 X 0.40 PEGADO CON MORTERO CEMENTO-
ARENA, INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 
 
18.- REPELLADO DE MURO DE BLOCK MACIZO POR AMBAS CARAS CON MORTERO 
CEMENTO-ARENA, INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 
 
19.- SELLADO Y REPARACION DE GRIETAS EN MUROS Y PLAFONES EXISTENTES, INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 
 
20.- MOCHETA DE BLOCK MACIZO  PEGADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, 
INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 
 
21.- BASE DE CONCRETO PARA UNIDAD CONDENSADORA EN LOSA DE AZOTEA, INCLUYE: 
INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 
 
22.- EMBOQUILLADO, REPELLADO Y PERFILADO DE VANO DE VENTANAS Y PUERTAS DE 
ACCESO DE 15 CM. DE ANCHO PROMEDIO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, INCLUYE: 
MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 
 
23.- SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO PARA 127 VCA, INCLUYE 
TUBERIA  MIXTA DE 3/4" (SAPA Y POLIFLEX), ABRAZADERAS, TENDIDO DE CABLE CAL. 12 
AWG, 1 CAJA CUADRADA DE PVC,  DE 4" X 4", 1 CHALUPA DE PVC,  CONTACTOS DUPLEX 
POLARIZADOS PARA 127 VCA, 5 AMP. Y PLACA DECORATIVA 
 
24.- SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX DE CORRIENTE REGULADA, INCLUYE 
TUBERIA  MIXTA DE 3/4" (SAPA Y POLIFLEX), ABRAZADERAS, TENDIDO DE CABLE CAL. 12 
AWG, 1 CAJA CUADRADA DE PVC,  DE 4" X 4", 1 CHALUPA DE PVC, CONTACTOS DUPLEX 
POLARIZADOS PARA CORRIENTE REGULADA Y PLACA DECORATIVA 
 
25.- SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIAS, INCLUYE TUBERIA MIXTA DE 3/4", ABRAZADERAS, 
TENDIDO DE CABLE CAL. 12 AWG, 1 CAJA CUADRADADE 4" X 4", 1 CHALUPA 
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26.- SALIDA ELECTRICA PARA APAGADORES, INCLUYE TUBERIA MIXTA DE 3/4", 
ABRAZADERAS, TENDIDO DE CABLE CAL. 12 AWG, 1 CAJA CUADRADA DE PVC DE 4" X 4", 1 
CHALUPA DE PVC, APAGADORES  PARA 127 VCA Y PLACA DECORATIVA 
 
27.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE CON LAMPARA 61 X 61 MOD. LTL 3140  42W. 
 
28.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA PLAFONERA TIPO SPOT MOD. YD 1500. 
 
29.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA DE 30 CIRCUITOS TRIFASICO 
SQUARE D 
 
30.- SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO Y UNIDAD CONDENSADORA, INCLUYE TUBERIA 
MIXTA DE 3/4", ABRAZADERAS, TENDIDO DE CABLE CAL. 12 AWG, 1 CAJA CUADRADA DE PVC 
DE 4" X 4", 1 CHALUPA DE PVC. 
 
31.- SALIDA PARA TRANSMISION DE VOZ Y DATOS, INCLUYE TUBO SAPA DE 1", 
ABRAZADERAS, TENDIDO DE CABLE UTP CAT. 6 UNIFILAR TX 6000 MARCA PANDUIT, CAJAS 
DE REGISTRO. 
 
32.- REUBICACION DE DETECTORES DE HUMO 
 
33.- IDENTIFICACION DE CABLES DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS. 
 
34.- IDENTIFICACION DE CABLES DE SUMINISTRO DE ENERGIA, REGULADA Y DIRECTA 
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35.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DUROCK EN VENTANAS CANCELADAS. A  DOS 
CARAS A BASE DE TORNILLERIA, PANEL PERMABASE, SELLADO DE JUNTAS CON CINTA PARA 
PERMABASE, POSTES DE SOPORTE, CANAL DE AMARRE, BASE COAT, INCLUYE: MATERIAL, 
RECORTES, AJUSTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.  
 
36.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO TABLARROCA  , CON MUROS ANCHOS EN 
COLUMNAS Y ANTEPECHOS, INCLUYE  MATERIAL DE FIJACION, RESANES, MANO DE OBRA, 
EQUIPO Y  HERRAMIENTA. 
 
37.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA  CERAMICA INTERCERAMIC CREMA 
MARFIL NATURAL DE 40 X 40 CM, ASENTADA CON ADHESIVO NORMAL GRIS, JUNTEADO CON 
BOQUILLA SELLADOR TAN  CON ARENA  INCLUYE: ACARREOS, LIMPIEZA, CORTES, 
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 
 
38.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO INTERCERAMIC VENATO ARENA DE 20 X 30 
CM, ASENTADA CON ADHESIVO NORMAL GRIS, JUNTEADO CON BOQUILLA SIN ARENA COLOR 
PERLA, EN AREA DE BAÑO DE HOMBRES Y MUJERES, INCLUYE: ACARREOS, LIMPIEZA, 
CORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 
 
39.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE LOSETA  CERAMICA INTERCERAMIC CREMA 
MARFIL NATURAL DE 10 X 40 CM, ASENTADA CON ADHESIVO NORMAL GRIS, JUNTEADO CON 
BOQUILLA SELLADOR TAN  CON ARENA  INCLUYE: ACARREOS, LIMPIEZA, CORTES, 
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.. 
 
40.- FALSO PLAFOND MODULAR DE 0.61X0.61 M. CON SUSPENSION VISIBLE, INCLUYE: 
MATERIALES, TRAZO, SOPORTERIA, SUSPENSION TORNILLOS, TAQUETES, MANO DE OBRA, 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
 
42.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJILLO DE TABLARROCA (PLATABANDA) EN PLAFONES 
CON DESARROLLO DE 0.60 M. INCLUYE  MATERIAL DE FIJACION, RESANES, MANO DE OBRA, 
EQUIPO Y  HERRAMIENTA. 
 
 
43.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. TAZA, TANQUE  BOLMEN 2 BLANCO DOBLE 
DESCARGA (HELVEX-TQ2-3), INCLUYE: ASIENTO CON TAPA DE CIERRE ESTANDAR AT-2 
HELVEX Y HERRAJE COMPLETO, VALVULA ANGULAR, MANGUERAS COFLEX, CUELLO DE 
CERA, EMPAQUES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION, ACARREO DE MATERIAL A PRIMERA ESTACION DE 20 M 
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44.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTAPEL CLASICA II CROMO (HELVEX-217), INCLUYE: 
HERRAJES DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION. 
 
45.- COLOCACION DE WC EN BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES, INCLUYE: HERRAJES, 
VALVULA ANGULAR, MANGUERAS COFLEX, CUELLO DE CERA, EMPAQUES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, ACARREO DE 
MATERIAL A PRIMERA ESTACION DE 20 M 
 
46.- COLOCACION DE MINGITORIO ECOLOGICO EN BAÑOS DE HOMBRES, INCLUYE: 
HERRAJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION, ACARREO DE MATERIAL A PRIMERA ESTACION DE 20 M 
 
47.- REPARACION Y COLOCACION DE MUEBLE PARA LAVABO EXISTENTE EN BAÑOS DE 
HOMBRES Y MUJERES, INCLUYE: HERRAJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, ACARREO DE MATERIAL A PRIMERA 
ESTACION DE 20 M 
 
48.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA PARA BAÑO DE HOMBRE Y MUJERES, 
INCLUYE  MATERIAL DE FIJACION, RESANES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y  HERRAMIENTA. 
 
49.- FALSO PLAFOND MODULAR DE 0.61X0.61 M. CON SUSPENSION VISIBLE, INCLUYE: 
MATERIALES, TRAZO, SOPORTERIA, SUSPENSION TORNILLOS, TAQUETES, MANO DE OBRA, 
EQUIPO Y HERRAMIENTA 
 
50.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA COLOR SEGÚN PROYECTO EN 
INTERIORES ,  INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 
 
51.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR CON TRIPLAY DE PINO DE 6 MM, 
BASTIDOR Y MARCO DE MADERA DE 0.76 X 2.15 ACABADO SEGÚN MUESTRA 
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52.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR CON TRIPLAY DE PINO DE 6 MM, 
BASTIDOR Y MARCO DE MADERA DE 0.90 X 2.08 ACABADO SEGÚN MUESTRA 
 
53.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOPES DE PISO PARA PUERTAS 
 
54.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL  Y CRISTAL 
TRANSPARENTE  DE 6 MM.  INCLUYE : MARCO Y CONTRAMARCO, CHAPA, BISAGRAS  Y 
TORNILLOS.  
 
55.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE ALUMINIO  NATURAL  Y CRISTAL 
TRANSPARENTE  DE 6 MM. UN FIJO Y UN CORREDIZO  EN MEDIDAD DE 1.80 X 1.15 INCLUYE : 
MARCO Y CONTRAMARCO, DOBLE MANIJA Y TORNILLOS. 
 

56.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE ALUMINIO NATURAL SERIE 1750 PESADA Y 
CRISTAL TRANSPARENTE  DE 6 MM. DE 0.90 X 2.17 M. INCLUYE : MARCO Y CONTRAMARCO, 
CHAPA DOBLE MANIJA, BISAGRAS  Y TORNILLOS.. 
 
57.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA A BASE DE CRISTAL TINTEX  DE 9 MM. 
TEMPLADO  ABATIBLE A DOS HOJAS,  EN ACCESO PRINCIPAL DE 1.84 X 2.40 INCLUYE : 
MARCO Y CONTRAMARCO,  JALADERA TIPO H, CHAPA AL PISO, BISAGRA HIDRAULICA  Y 
TORNILLOS. 
 
58.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL ALUMINIO DIVISORIO (MAMPARAS) EN BAÑOS 
DE HOMBRES Y MUJERES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, ACARREO DE MATERIAL A PRIMERA 
ESTACION DE 20 M 
 
59.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOPES DE PISO PARA PUERTAS 
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60.- ELABORACION DE ARCHIVEROS  EN DIMENSIONES 2 X 1. CON REPISAS HORIZONTALES A 
UNA SEPARACION DE 0.38 M. Y VERTICALES A UNA SEPARACION DE 1.00 M. COMO 
SOPORTES DE LAS HORIZONTALES, A BASE DE PANEL REY LIGTH TABLAROCA, 
TORNILLERIA, COMPUESTO REDIMIX, SELLADO DE JUNTAS CON CINTA DE PAPEL, POSTES 
DE CARGA, CANAL DE AMARRE, PINTADO Y SELLADO, INCLUYE: MATERIAL, RECORTES, 
AJUSTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.  
 
61.- SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA TRANE 
CON UNIDAD DE AIRE DE  EXPANSIÓN DIRECTA , CON DESCARGA DE AIRE HORIZONTAL 
MARCA TRANE CON CAPACIDAD NOMINAL DE 1 TON DE EFICIENCIA SEER 20, PARA OPERAR 
A 220/1/60 VOLTS. FRIO Y CALOR. INCLUYE INSTALACION ELECTRICA Y DRENAJE 
 
62.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALDON EN FACHADA A BASE DE GLASS REY, ARMADO 
CON CANAL DE AMARRE, POSTE DE SOPORTE, SELLADO DE JUNTAS CON CINTA PARA 
PERMABASE, ACABADO BASE COAT, TORNILLERIA, INCLUYE: MATERIAL, RECORTES, 
AJUSTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 
 
63.- SUMINISTO Y COLOCACION DE LAMBRIN A BASE DE TORNILLERIA, PANEL GLASS REY, 
SELLADO DE JUNTAS CON CINTA PARA PERMABASE, POSTES DE SOPORTE A CADA 61 CM., 
CANAL DE AMARRE, BASE COAT, INCLUYE: MATERIAL, RECORTES, AJUSTES, MANO DE 
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.. 
 
64.- FALSO PLAFOND LISO CON SUSPENSION OCULTA, INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, 
SOPORTERIA, SUSPENSION TORNILLOS, TAQUETES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 
HERRAMIENTA 
 
65.- SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIAS, INCLUYE TUBERIA MIXTA DE 3/4", ABRAZADERAS, 
TENDIDO DE CABLE CAL. 12 AWG, 1 CAJA CUADRADA DE PVC DE 4" X 4", 1 CHALUPA DE PVC. 
 
66.- SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIAS, INCLUYE TUBERIA MIXTA DE 3/4", ABRAZADERAS, 
TENDIDO DE CABLE CAL. 12 AWG, 1 CAJA CUADRADA DE PVC DE 4" X 4", 1 CHALUPA DE PVC. 
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